

### Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-0903-00-1049799-1-1

19/8/2020 12:48:22 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

| 1. IDEN                | ITIFICACIÓN DE L   | A ENTIDAD                           |                                    |  |
|------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| Código I               | Entidad:           | 090:                                | 3-00 Denominación de la Entidad    | : GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA  |
| 2. IDEN                | NTIFICACIÓN DEL    | PROCESO DE CONTRATACIÓN             |                                    |  |
| CUCE                   |                    | 20-0903-00-1049799                  | 9-1-1 Estado:                      | Desierto   |
| Objeto d               | e la Contratación: | ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA LINE | A HARINA DE PAPA                   |  |
| Fecha d                | e Publicación:     | 17/07/2                             | 2020 Tipo de Convocatoria:         | Convocatoria Publica Nacional  |
| Normati                | va:                | NB-SABS (D.S.0                      | 181) Modalidad:                    | Licitacion Publica   |
| Forma de Adjudicación: |                    | Por el <sup>-</sup>                 | Total Método de Selección y        | Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo   |
| Tipo de Contratación:  |                    | Bio                                 | enes Elaboración DBC:              | En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador                                      |
| Recurrente:            |                    |                                     | No Moneda del proceso:             | Bolivianos   |
|                        |                    |                                     | Tipo de Cambio:                    | 1  |
| Garantía               | s solicitadas:     |                                     |                                    | Garantia de cumplimiento de contrato, Garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo, Garantia seriedad de propuesta, |
| 3. PRO                 | GRAMA ANUAL D      | DE CONTRATACIONES                   |                                    |  |
| Código l               | nterno PAC:        | 1378                                | Objeto de Contratación:            | ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA LINEA HARINA DE PAPA  |
| 4. DET                 | ALLE DE ORGANI     | SMOS                                |                                    |  |
| #                      |                    |                                     | Organis                            | ···  |
| 1                      | Regalias           |                                     |                                    | 100  |
| 5. PRO                 | YECTO/ACTIVIDA     | AD                                  |                                    |  |
| #                      | Proyecto/Actividad | Código                              |                                    | Descripción  |
| 1                      | Proyecto           | 09030039400000                      | IMPLEM. DEL COMPLEJO PRODUCTIVO DE | PAPA EN LA REGION ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA - FASE I   |
| 6. DET                 | ALLE DE PROPON     | IENTES                              |                                    |  |

No

No

Márgenes de Preferencia

Tipo de Proponente Bienes Producidos Porcentaje Componentes (MyPE, OECA, en el pais Origen Nac. del CBP Origen Nac. del CBP Mayor Nacional de Empleo

No

No

No

No

# 7. DETALLE DE ÍTEMS

Jurídico

Tipo de Proponente

Tipo de

Documento

NIT

Nro. Documento

INDSOL S.R.L.

307590026

Nombre o Razón Social



## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-0903-00-1049799-1-1

19/8/2020 12:48:22 RSicProcesoFicha Página 2 de 3

## 7. DETALLE DE ÍTEMS

| 1 2 | 2310000 | 43200 |   |        |      | Unitario   | Total      | Adjudicado | Unitario<br>Adjudicado | Adjudicado | Recepci<br>onada | Unitario<br>Real | ejecutado | Estado  | Cronograma   |
|-----|---------|-------|---|--------|------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------|------------------|-----------|---|--------------|
|     |         |       | ADQUISICION DE<br>MAQUINARIA PARA LINEA<br>HARINA DE PAPA | GLOBAL | 1,00 | 954.345,00 | 954.345,00 |            |                        |            |                  |                  |           | Las propuestas<br>no cumplieron<br>aspectos<br>tecnicos/admini<br>strativos |              |
| 2 2 | 2310000 |       | ADQUISICION DE<br>MAQUINARIA PARA LINEA<br>HARINA DE PAPA | GLOBAL | 1,00 | 56.751,00  | 56.751,00  |            |                        |            |                  |                  |           | Las propuestas<br>no cumplieron<br>aspectos<br>tecnicos/admini<br>strativos | Cronograma 0 |

#### 8. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 17/07/2020

| #  | Actividad   | Fecha      | Hora  | Lugar   |
|----|---|------------|-------|---|
| 1  | Inicio del Proceso de Contratación                | 17/07/2020 |       | AV. JUAN DE LA ROSA Y JULIO MÈNDEZ (CAMPO DEPORTIVO DE HOCKEY), OF. UNIDAD DE CONTRATACIONES  |
| 2  | Inspección previa                                 | 21/07/2020 | 10:00 | CALLE LITORAL Y FINAL OQUENDO SUD # 0984 OF. DE LA SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO PRODUCTIVO |
| 3  | Consultas escritas                                | 23/07/2020 | 12:00 | CALLE LITORAL Y FINAL OQUENDO SUD # 0984 OF. DE LA SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO PRODUCTIVO |
| 4  | Reunión de aclaración                             | 27/07/2020 | 10:00 | AV. JUAN DE LA ROSA Y JULIO MENDEZ (CAMPO DEPORTIVO DE HOCKEY), OF. UNIDAD DE CONTRATACIONES  |
| 5  | Aprobación del Documento Base de Contratación     | 29/07/2020 |       |   |
| 6  | Presentación de propuestas                        | 10/08/2020 | 10:00 | AV. JUAN DE LA ROSA Y JULIO MÉNDEZ (CAMPO DEPORTIVO DE HOCKEY), OF. UNIDAD DE CONTRATACIONES  |
| 7  | Apertura de Sobres                                | 10/08/2020 |       | AV. JUAN DE LA ROSA Y JULIO MÉNDEZ (CAMPO DEPORTIVO DE HOCKEY), OF. UNIDAD DE CONTRATACIONES  |
| 8  | Adjudicación                                      | 14/08/2020 |       |   |
| 9  | Presentación de documentos para firma de contrato | 07/09/2020 |       |   |
| 10 | Firma de contrato                                 | 09/09/2020 |       |   |
| 11 | Entrega definitiva                                | 18/12/2020 |       |   |

#### 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

| # | Tipo de Documento                | Formulario   | Fecha      | Descargar |
|---|----------------------------------|--|------------|-----------|
| 1 | Convocatoria                     | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes                                 | 17/07/2020 | descargar |
| 2 | Documento Base de Contratacion   | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes                                 | 17/07/2020 | descargar |
| 3 | Enmiendas                        | FORM 120 - Resolución de Aprobación del Documento Base de Contratación | 30/07/2020 | descargar |
| 4 | Resolucion de aprobacion del DBC | FORM 120 - Resolución de Aprobación del Documento Base de Contratación | 30/07/2020 | descargar |



# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-0903-00-1049799-1-1

19/8/2020 12:48:22 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

### 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

| # | Tipo de Documento                                | Formulario                                      | Fecha      | Descargar |
|---|--|---|------------|-----------|
| 5 | Acta Reunion de Aclaracion                       | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes          | 30/07/2020 | descargar |
| 6 | Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion | FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta | 17/08/2020 | descargar |
| 7 | Res. de Desierta (nota)                          | FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta | 17/08/2020 | descargar |