

# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-0903-14-1041564-1-1

19/8/2020 01:25:51 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

RUPE

Estado

Fecha de

1. IDE	NTIFICACIÓN DE LA	ENTIDAD									
Código	Entidad:			0903-	-14 Denominación de la Entidad:				SERVICIO DEPARTAME	NTAL AGROP	ECUARIO -SEDAG
2. IDE	ENTIFICACIÓN DEL I	PROCESO I	DE CONTRATA	CIÓN							
CUCE			20-0903	3-14-1041564-	1-1 Estado:						Contratad
Objeto	de la Contratación:	COMPRA DE	PRODUCTOS QUII	MICOS Y FAR	 RMACEUTICOS (DE USO VETERINARIO) PAR. 	A EL PROGRAMA D	E MANEJO SANITARIC	DE GANADO CAMELIDO	EN EL DPTO. DE COCHABAN	ИВА	
Fecha	de Publicación:			25/05/20	D20 Tipo de Convocatoria:					Convocato	oria Publica Naciona
Norma	tiva:		NB-9	SABS (D.S.01	 81) <b>Modalidad:</b>			Ap	oyo Nacional a la Produccion y	Empleo (de B	s. 200.001 adelante
Forma	de Adjudicación:			Por Ite	·······	***************************************	Selección v		luado más bajo (técnicamente		
	e Contratación:			Bier							
			No Moneda del proceso:		En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Finar						
Reduirence.			monoud doi processi		Bolivi						
Carant	ías solicitadas:				ripo de Cambio.				Cor	antia da auma	limiente de contrate
	ias solicitadas: OGRAMA ANUAL DI								Gar	antia de cump	limiento de contrato
	O Interno PAC:			13740	O21 Objeto de Contratación:			UÍMICOS Y FARMACÉUTI ADO CAMELIDO EN EL DI	COS (DE USO VETERINARIO) PTO. DE COCHABAMBA	) PARA EL PR	OGRAMA DE
	#				Organisı	mo				% d	e participación
	1 Regalias				3						100
5. PR	OYECTO/ACTIVIDAI	)									
#	Proyecto/Actividad		Código				Descri	pción			
1	Actividad		12.0000.61	ı	PROGRAMA DE MANEJO SANITARIO DE GAN	NADO CAMELIDO E	N EL DPTO DE COCHA	BAMBA			
6. DE	TALLE DE PROPONI	ENTES									
					Márgenes de Preferencia						
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento		Nombre o Razón Social	Tipo de Propone (MyPE, OECA	nte Bienes Producidos en el pais	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP entre el	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al		Por Generación de Empleo
1	Jurídico	NIT	1003211021	BIOPAZ S.R.	L.	No	No	No	No	No	No
2	Jurídico	NIT	1015821026	UNION CENT	TRO VETERINARIO S.R.L.	No	No	No	No	No	No
3	Jurídico	NIT	3059112010	GARCIA MEI	DINA MABEL SAHARA	No	No	No	No	No	No
7. DE	TALLE DE ADJUDIC	ADOS/CON	TRATADOS								

Monto Adjudicado

Nro. de

Monto de

Fecha de

Monto

Nombre proponente



# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-0903-14-1041564-1-1

19/8/2020 01:25:51 RSicProcesoFicha Página 2 de 3

### 7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	BIOPAZ S.R.L.	277.153,90	001/2020	277.153,90	26/06/2020	171.600,00	26/06/2020	1049534	Cumplido y Reportado

# 8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	5121000	34200	ITEM Nº2 DESPARASITANTE INYECTABLE + VITAMINAS	FRASCO	440,00	390,00	171.600,00	BIOPAZ S.R.L.	390,00	171.600,00	440,00	390,00	171.600,00	Contratado	Cronograma 1
2	5121000	34200	ITEM Nº1 DESPARASITANTE ORAL	FRASCO	55,00	219,80	12.089,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
3	5121000		ITEM №4 RECONSTITUYENTE TONICO ENERGETICO	FRASCO	352,00	269,50	94.864,00	BIOPAZ S.R.L.	242,00	85.184,00	352,00	242,00	85.184,00	Contratado	Cronograma 1
4	5121000		ITEM Nº3 DESPARASITANTE EXTERNO	FRASCO	151,00	142,00	21.442,00	BIOPAZ S.R.L.	134,90	20.369,90	151,00	134,90	20.369,90	Contratado	Cronograma 1
	Total Referencial:			299.995,00	T	otal Adjudicado:	277.153,90	Tota	l Recepcionado:	277.153,90					

#### 9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 25/05/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	25/05/2020		CALLE LITORAL Y B. BLANCO (FINAL OQUENDO SUD № 984) SDDPEP-SEDAG
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	04/06/2020		CALLE LITORAL Y B. BLANCO (FINAL OQUENDO SUD № 984) SDDPEP-SEDAG
5	Apertura de Sobres	04/06/2020	10:00	CALLE LITORAL Y B. BLANCO (FINAL OQUENDO SUD № 984) SDDPEP-SEDAG
6	Adjudicación	08/06/2020		
7	Firma de contrato	26/06/2020		
8	Entrega definitiva	29/06/2020		

# Cronograma 1 FORM 100-E Información de Ampliación publicado el 23/06/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	25/05/2020		CALLE LITORAL Y B. BLANCO (FINAL OQUENDO SUD № 984) SDDPEP-SEDAG
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	04/06/2020		CALLE LITORAL Y B. BLANCO (FINAL OQUENDO SUD № 984) SDDPEP-SEDAG
5	Apertura de Sobres	04/06/2020	10:00	CALLE LITORAL Y B. BLANCO (FINAL OQUENDO SUD № 984) SDDPEP-SEDAG
6	Adjudicación	08/06/2020		
7	Firma de contrato	26/06/2020	_	



# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-0903-14-1041564-1-1

19/8/2020 01:25:52 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

### 9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
8	Entrega definitiva	29/06/2020		

### **10. DOCUMENTOS PUBLICADOS**

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	25/05/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	25/05/2020	descargar
3	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	12/06/2020	descargar
4	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	12/06/2020	descargar
5	Convocatoria a Ampliacion	FORM 100-E - Información de Ampliación	23/06/2020	descargar
6	Resolución/Nota/Documento que autorice la Ampliacion	FORM 100-E - Información de Ampliación	23/06/2020	descargar
7	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	02/07/2020	descargar
8	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	09/07/2020	descargar