

**CUCE** 20-1501-00-1032486-1-1

19/8/2020 12:10:03 RSicProcesoFicha Página 1 de 4

1501-00 Denominación de la Entidad: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	1501-00	TIFICACIÓN DE LA EN	1. IDEN Código E	
		········	_	
SO DE CONTRATACIÓN	ONTRATACION	TIFICACION DEL PRO	2. IDEN	
20-1501-00-1032486-1-1 <b>Estado</b> : Desierto	20-1501-00-1032486-1-1		CUCE	
CION DE LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO-7 Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO 11	UMINARIAS Y MATERIAL ELECTR	e la Contratación: ADQ	Objeto de	
03/03/2020 Tipo de Convocatoria: Convocatoria Publica Nacional	03/03/2020	Publicación:	Fecha de	
NB-SABS (D.S.0181) Modalidad: Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)	NB-SABS (D.S.0181)	Normativa: NB-SABS (D.S.0181)		
Por el Total Método de Selección y Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)	Por el Total	Forma de Adjudicación: Por el Total		
Bienes Elaboración DBC: En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador	Bienes	Tipo de Contratación: Bienes		
No Moneda del proceso: Bolivianos	No	te:	Recurren	
Tipo de Cambio:				
Garantia de cumplimiento de contrato,		s solicitadas:	Garantía	
RATACIONES	ONES	GRAMA ANUAL DE C	3. PRO	
1353621 <b>Objeto de Contratación:</b> ADQUISICION DE LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO-7 y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO 11	1353621	nterno PAC:	Código II	
		LLE DE ORGANISMOS	4. DETA	
Organismo % de participación			#	
s Municipalidades 54	dades	Recursos Especificos	1	
46		Regalias	2	
		YECTO/ACTIVIDAD	5. PRO	
Código Descripción	Código	Proyecto/Actividad	#	
16.0000.8 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO-7	6.0000.8 MANTEN	Actividad	1	
16.0000.14 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO 11	.0000.14 MANTEN	Actividad	2	

#### 6. DETALLE DE PROPONENTES

					Márgenes de Preferencia									
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento	Nombre o Razón Social	Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais		Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al		Por Generación de Empleo				
1	Jurídico	NIT	2313913012	TORRICO CACERES MARIA LUISA	No	No	No	No	No	No				
2	Jurídico	NIT	120779028	INTERNATIONAL ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA	No	No	No	No	No	No				
3	Jurídico	NIT	5076567015	CHAVEZ TABOADA ANGEL WALDO	No	No	No	No	No	No				



**CUCE** 20-1501-00-1032486-1-1

19/8/2020 12:10:03 RSicProcesoFicha Página 2 de 4

# 7. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	2613000	34800	DISCO DE CORTE DE FIERRO	PZA	25,00	29,00	725,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
2	2613000	34600	PLATINO DE 1\" X 5 MM X 6 MTRS.	BARRA	23,00	65,00	1.495,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
3	2613000	39700	IGNITOR (SUPER POSICIÓN)	PZA	18,00	54,00	972,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
4	2612000	34600	PERNO MAQUINA DE 5/8 X 10\"	pza	112,00	14,00	1.568,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
5	2612000	39700	CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO AISLADO Nº 10AWG	MTRS	1.000,00	3,00	3.000,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
6	2613000	34600	TUBO GALVANIZADO DE 1\"1/4 X 6 MTRS.	PZA	26,00	225,00	5.850,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
7	2610000	34600	ELECTRODO PUNTO AZUL	KILO	75,00	29,00	2.175,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
8	2613000	39700	REACTOR DE VAPOR DE SODIO DE 150W	PZA	30,00	170,00	5.100,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admi	Cronograma 0



**CUCE** 20-1501-00-1032486-1-1

19/8/2020 12:10:03 RSicProcesoFicha Página 3 de 4

## 7. DETALLE DE ÍTEMS

7. DE	IALLE D	E II EIVIS	•					nistrativos	
9	2613000	39700	REACTOR DE VAPOR DE SODIO DE 250W	PZA	40,00	185,00	7.400,00	Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
10	2610000	39700	CINTA AISLANTE DE 20 YARDAS	PZA	19,00	12,00	228,00	Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
11	2613000	39700	LUMINARIA COMPLETA DE SODIO DE 250W	PZA	40,00	1.020,00	40.800,00	Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
12	2613000	39700	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 250W	PZA	150,00	115,00	17.250,00	no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
13	2613000	39700	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 150W	PZA	100,00	100,00	10.000,00	no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
14	2613000	39700	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 70W	PZA	20,00	74,00	1.480,00	Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
15	2610000	39700	FOTOCÉLULA	PZA	270,00	85,00	22.950,00	Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
16	2612000	39700	CABLE DÜPLEX ACS/ACSR NO 6 AWG	MTRS	400,00	6,00	2.400,00	Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
17	2613000	39700	LUMINARIA COMPLETA DE SODIO DE 150W	PZA	58,00	950,00	55.100,00	Las propuestas no cumplieron	Cronograma 0



**CUCE** 20-1501-00-1032486-1-1

19/8/2020 12:10:03 RSicProcesoFicha Página 4 de 4

## 7. DETALLE DE ÍTEMS

												aspectos tecnicos/admini strativos	
18	2613000		REACTOR DE VAPOR DE SODIO DE 70W	PZA	10,00	90,00	900,00					Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
19	2613000		LAMPARA DE HALURO METÁLICO DE 250W	PZA	40,00	Í	·					Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	
	Total Referencial:					184.993,00	To	tal Adjudicado:			-		

#### 8. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 03/03/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	03/03/2020		GAMP
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	09/03/2020	09:30	SECRETARIA DE ADQUISICIONES-PLAZA 10 DE NOVIEMBRE EDIF. CENTRAL DEL G.A.M.P.
5	Apertura de Sobres	09/03/2020	09:45	HALL DE EDIF. CENTRAL DEL G.A.M.P. PLAZA 10 DE NOVIEMBRE
6	Adjudicación	17/03/2020		
7	Firma de contrato	13/04/2020		
8	Entrega definitiva	27/04/2020		

#### 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	03/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	03/03/2020	descargar
3	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	16/03/2020	descargar
4	Res. de Desierta (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	16/03/2020	descargar