

**CUCE** 20-0904-04-1051318-1-1

18/8/2020 21:53:08 RSicProcesoFicha Página 1 de 5

de Empleo

No

No

Nacional

No

No

1. IDEN	ITIFICACIÓN DE L	A ENTIDAD								
Código	Entidad:	090	)4-04	Denominación de la Entidad:	HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS					
2. IDEI	NTIFICACIÓN DEL	PROCESO DE CONTRATACIÓN								
CUCE		20-0904-04-105131	8-1-1	Estado:	Adjudica					
Objeto d	le la Contratación:	PEDIDO 05/20 ADQUISICIÓN DE REACTIVO	OS ANALISIS (	CLINICO Y LABORATORIO ORURO COR	EA					
Fecha d	e Publicación:	24/07/	/2020	Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional					
Normati	va:	NB-SABS (D.S.	0181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)					
Forma d	le Adjudicación:	Por	Items	Método de Selección y	Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo					
Tipo de	Contratación:	В	ienes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador					
Recurre	nte:		No	Moneda del proceso:	Bolivianos					
				Tipo de Cambio:						
Garantía	as solicitadas:				Garantia seriedad de propuesta,					
3. PRC	GRAMA ANUAL [	DE CONTRATACIONES								
Código	Interno PAC:	138	4558	Objeto de Contratación:	Pedido 05/20 Adquisición de Reactivos Análisis Clínico y Laboratorio Oruro Corea					
4. DET	ALLE DE ORGANI	SMOS								
#				Organismo	% de participación					
1	Otros Recursos	Especificos			100					
5. PRC	YECTO/ACTIVIDA	AD								
#	Proyecto/Actividad	Código			Descripción					
1	Actividad	40.0000.21	"SALUD UNI	VERSAL Y GRATUITA SUS"	·					
6. DET	ALLE DE PROPON	NENTES								
					Márgenes de Preferencia					

#### 7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

Tipo de Proponente

Jurídico

Jurídico

Tipo de

Documento

NIT

NIT

Nro. Documento

320790020

1016337021

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	ORIENTE MARVI S.R.L.	162.000,00							Adjudicado

(MyPE, OECA,

No

No

en el pais

No

No

Nombre o Razón Social

ANALISIS CLINICO TITICACA S.R.L.

ORIENTE MARVI S.R.L.

Tipo de Proponente Bienes Producidos Porcentaje Componentes Porcentaje Componentes Por Empresa Por Generación

Origen Nac. del CBP

entre el

No

No

Origen Nac. del CBP mayor

No

No



**CUCE** 20-0904-04-1051318-1-1

18/8/2020 21:53:08 RSicProcesoFicha Página 2 de 5

# 8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	1235000	34200	TRANSAMINASAS AST/GOT 6 x18 ml + 6x4.5ml	SET	3,00	540,00	1.620,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
2	1235000	34200	DIATRON LYSE 5P 5 LITROS	FRASCO	14,00	2.550,00	35.700,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
3	1235000		DÍMEROS D NEPHSTAR x 50 determinaciones	KIT	4,00	4.400,00	17.600,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
4	1235000	34200	DIMEROS D CONTROL NEPHSTAR 0,5 ml	KIT	2,00	1.400,00	2.800,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
5	1235000	34200	TRANSFERRINA NEPHSTAR	KIT	3,00	2.400,00	7.200,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
6	1235000	34200	CONTROL DE CALIDAD PICTUS 500 NIVEL II LEV. 12 x 5 ml	CAJA	5,00	250,00	1.250,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
7	1235000	34200	DIATRON CLENZ CC 100 ml	FRASCO	4,00	950,00	3.800,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
8	1235000	34200	NEPHSTAR ACCESORIOS CUBETAS	PACK	10,00	1.500,00	15.000,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admi	Cronograma 0



**CUCE** 20-0904-04-1051318-1-1

18/8/2020 21:53:08 RSicProcesoFicha Página 3 de 5

# 8. DETALLE DE ÍTEMS

									 nistrativos	
9	1235000	34200	IgG NEPHSTAR x 50 determinaciones	KIT	5,00	900,00	4.500,00		Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
10	1235000	34200	HbA1c CONTROL NEPHSTAR Plus 0,5 ml	KIT	5,00	1.400,00	7.000,00		Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
11	1235000	34200	HbA1c NEPHSTAR	KIT	20,00	1.200,00	24.000,00		Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
12	1235000	34200	DILUYENTE ABACUS 20 L	FRASCO	28,00	1.200,00	33.600,00		Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
13	1235000	34200	CK TOTAL 6x12 ml	SET	3,00	850,00	2.550,00		Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
14	1235000	34200	CONTROL DE CALIDAD PICTUS 500 NIVEL I LEV. 12 x 5 ml	CAJA	5,00	250,00	1.250,00		Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
15	1235000	34200	CK-MB 12x5 ml	SET	3,00	850,00	2.550,00		Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
16	1235000	34200	DIATRO HIPOCLEAN CC 100 ml	FRASCO	4,00	900,00	3.600,00		Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
17	1235000	34200	UREA 6 x 23.5 ml +6 x 23.5 ml	SET	5,00	700,00	3.500,00		Las propuestas no cumplieron	Cronograma 0



**CUCE** 20-0904-04-1051318-1-1

18/8/2020 21:53:08 RSicProcesoFicha Página 4 de 5

# 8. DETALLE DE ÍTEMS

		LITEIN										1	aspectos tecnicos/admini strativos	
18	1235000	34200	IgM NEPHSTAR x 50 determinaciones	KIT	5,00	900,00	4.500,00						Las propuestas economicas superaron el presupuesto	Cronograma 0
19	1235000	34200	CARTUCHOS PARA GASOMETRO BG 10 + GEL CALIBRANTE Y CONTROLES x 50	KIT	30,00	5.400,00	162.000,00	ORIENTE MARVI S.R.L.	5.400,00	162.000,00			Adjudicado	Cronograma 0
20	1235000	34200	IgA NEPHSTAR x 50 determinaciones	KIT	5,00	900,00	4.500,00						Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
21	1235000	34200	C4 NEPHSTAR x 50 determinaciones	KIT	3,00	900,00	2.700,00						Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
22	1235000	34200	CONTROL PARA GASOMETRO 3 NIVELES X 10 AMP.	SET	5,00	3.800,00	19.000,00						Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
23	1235000	34200	DIATRON DIFF 5P 1 LITRO	FRASCO	3,00	950,00	2.850,00						Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
24	1235000	34200	TRANSAMINASAS ALT/GPT 6 x18 ml + 6x4.5ml	SET	3,00	510,00	1.530,00						Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
25	1235000	34200	C3 NEPHSTAR x 50 determinaciones	KIT	3,00	900,00	2.700,00						Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
26	1235000	34200	CATRIDGE PARA GASOMETRO GEM PREMIER 3000	CAJA	50,00	12.000,00	600.000,00						Las propuestas no cumplieron aspectos	Cronograma 0



**CUCE** 20-0904-04-1051318-1-1

18/8/2020 21:53:08 RSicProcesoFicha Página 5 de 5

tecnicos/admini

#### 8. DETALLE DE ÍTEMS

				_							_	_	strativos	
27	1235000	34200	PROTEÍNAS TOTALES 6x15	SET	2,00	180,00	360,00						Las propuestas	Cronograma 0
			ml										no cumplieron	
													aspectos	
													tecnicos/admini	
													strativos	
	Total Referencial:					967.660,00	Т	otal Adjudicado:	162.000,00					

#### 9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 24/07/2020

	<u> </u>	_		
#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	24/07/2020		HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS, CALLE SAN FELIPE ENTRE AV. 6 DE OCTUBRE Y TARIJA
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	05/08/2020		RECEPCION: AMBIENTES DE CONTRATACIONES HGSJDD
5	Apertura de Sobres	05/08/2020	11:00	APERTURA: AMBIENTES DE CONTRATACIONES HGSJDD
6	Adjudicación	13/08/2020		
7	Firma de contrato	26/08/2020		
8	Entrega definitiva	31/12/2020		

#### 10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	24/07/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	24/07/2020	descargar
3	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	13/08/2020	descargar
4	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	13/08/2020	descargar