

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1301-00-1034480-1-2

18/8/2020 22:25:33 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDENTIFICACION DE I Código Entidad:	1301-00	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAI			
2. IDENTIFICACIÓN DEL	PROCESO DE CONTRATACIÓN					
CUCE	20-1301-00-1034480-1-2	Estado:	Anulado desde la convocatoria			
Objeto de la Contratación:	PROVISION DE ARENA FINA (VARIOS ASFALTOS DE	CBBA)				
Fecha de Publicación:	20/07/2020	Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional			
Normativa:	NB-SABS (D.S.0181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)			
Forma de Adjudicación:	Por el Total	Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)			
Tipo de Contratación:	Bienes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador			
Recurrente:	No	Moneda del proceso:	Bolivianos			
		Tipo de Cambio:	1			
Garantías solicitadas:			Garantia de cumplimiento de contrato, Garantia seriedad de propuesta,			
3. PROGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES					
Código Interno PAC:	1333195	Objeto de Contratación:	PROVISIÓN DE ARENA FINA (VARIOS ASFALTOS DE CBBA)			
4. DETALLE DE ORGAN	ISMOS					
#		Organismo	% de participación			
1 Tesoro Genera	al de la Nacion - Coparticipacion Tributaria		84.39			
2 Recursos Esperado	ecificos de las Municipalidades		15.61			

5. PROYECTO/ACTIVIDAD

#	Proyecto/Actividad	Código	Descripción			
1	Proyecto	13010616500000	CONST. ASFALTO SOBRE CAPA BASE C. VATICANO OTB MESADILLA D1			
2	Proyecto	13010616600000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPEDRADO C. VATICANO Y C. F. ABASTO OTB LAS DELICIAS D1			
3	Proyecto	13010634400000	CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 5 VIAS ZONA MAICA-ALBARRANCHO D9			
4	Proyecto 13010633500000 CONST. RECARPETADO DE 3 VIAS OTB COLQUIRI NORTE D2					
5	Proyecto 13010633400000 CONST. RECARPETADO DE 4 VIAS OTB TEMPORAL DE CALA CALA D2					
6	Proyecto	13010616700000	CONST. ASFALTO SOBRE CAPA BASE C. PUJLLAY OTB VIDRIO LUX D2			
7	Proyecto 13010636300000 CONST. RECARPETADO DE VIAS C. CHIMPU UMA OTB SANTA ANA DE MAYORAZGO D2					
8	Proyecto	13010634600000	CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 15 VIAS MANCOMUNIDAD BARRIO POPULAR 1RO DE MAYO D9			
9	Proyecto	13010626500000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPIEDRE OTB TEMPORAL UNIFICADO D2			
10	Proyecto	13010637100000	CONST. ASFALTO FLEX SOBRE EMPIEDRE 1 VIA TRONCAL SECTOR SUD SIND. AGR. ITOCTA D9			
11	Proyecto	13010633300000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPIEDRE AV. PAPA DAMASO OTB VIRGEN DE LUJAN D1			
12	Proyecto	13010626800000	CONST. RECARP. 1 VIA LADO NORTE MAN 024 Y ASF. FLEX. S/ EMPIEDRE 2 VIAS SECTOR CENTRAL JV. KARA KARA D15			



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1301-00-1034480-1-2

18/8/2020 22:25:33 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

5. PROYECTO/ACTIVIDAD

#	Proyecto/Actividad	Código	Descripción					
13	Proyecto	13010638900000	CONST. PAV. FLEX S/EMP. CARRIL SUD AV-PRINCIPAL ZONA CHAMPARANCHO D5					
14	Proyecto	13010639000000	CONST. RECARPETADO CON PAV. FLEX. CARRIL NORTE AV-PRINCIPAL ZONA CHAMPARANCHO D5					
15	Proyecto	13010638800000	CONST. ASF FLEX S/ EMPIEDRE VIA TRONCAL LADO NORTE CANAL DE RIEGO SIND. AGR. ESTACION CENTRAL ITOCTA D9					
16	Proyecto	13010634200000	CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 8 VIAS SECTOR TAJRA PUCARA GRANDE NORTE D9					
17	Proyecto	13010626700000	CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 3 VIAS SECTOR NORTE MANCOMUNIDAD SUB DISTRITO 32 D9					
18	Proyecto	13010634500000	CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 3 VIAS TRONCALES SECTOR SUD MANCOMUNIDAD ALTO BUENA VISTA D9					
19	Proyecto	13010634300000	CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 1 VIA LADO ESTE MANZANOS 152 Y 159 OTB SAN MARCOS D9					
20	Proyecto	13010626600000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 2 VIAS LADO SUDOESTE SIND. AGR. ITOCTA D9					

6. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	1111000	34700	ARENA FINA	M3	2.108,00	120,00	252.960,00							Anulado desde la convocatoria	Cronograma 0
					To	tal Referencial:	252,960,00				_				

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 20/07/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	20/07/2020		AV. BALLIVIÁN № 739 EDIF. PRADO B.C. DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	30/07/2020	09:00	AV. BALLIVIÁN № 739 EDIF. PRADO B.C. DIRECCIÓN DE CONTRATACION DE OBRAS 6TO. PISO
5	Apertura de Sobres	30/07/2020	09:10	AV. BALLIVIÁN № 739 EDIF. PRADO B.C. DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 4TO. PISO
6	Adjudicación	12/08/2020		
7	Firma de contrato	09/09/2020		
8	Entrega definitiva	09/10/2020		

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	20/07/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	20/07/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Anulacion	FORM 100-E - Información de Anulación	12/08/2020	descargar