

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1501-00-1035800-1-2

19/8/2020 07:55:28 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDENTIFICACIÓN DE	LA ENTIDAD						
Código Entidad:	1501	-00 Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI				
2. IDENTIFICACIÓN DE	EL PROCESO DE CONTRATACIÓN						
CUCE	20-1501-00-1035800-	1-2 Estado:	En curso				
Objeto de la Contratación:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO NIVEL INICIAI	L Y BANCOS BIPERSONALES PARA LA UNIDA	D EDUCATIVA MANUEL BELGRANO - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO UNIDAD EDUCATIVA MD				
Fecha de Publicación:	22/07/2	020 Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional				
Normativa:	NB-SABS (D.S.01	81) Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)				
Forma de Adjudicación:	Por el T	otal Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)				
Tipo de Contratación:	Bie	nes Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador				
Recurrente:		No Moneda del proceso:	Bolivianos				
		Tipo de Cambio:	1				
Garantías solicitadas:			Garantia de cumplimiento de contrato,				
3. PROGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES						
Código Interno PAC:	1354	Objeto de Contratación:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO NIVEL INICIAL Y BANCOS BIPERSONALES PARA LA UNIDAD EDUCATIVA MANUEL BELGRANO - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO UNIDAD EDUCATIVA MD				
4. DETALLE DE ORGAN	NISMOS						
#		Organism	o % de participación				
1 Tesoro Gene	ral de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarbu	ros	100				
5. PROYECTO/ACTIVID	DAD						
# Proyecto/Activida	ad Código		Descripción				

6. DETALLE DE ÍTEMS

Actividad

21.0000.30

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	5612000		SILLITA DE MADERA CEDRO DE APRENDIZAJE INICIAL (SEGÚN ESPECIFICACIONES)	PZA	128,00	220,00	28.160,00							Convocado	Cronograma 2
2	5612000		MESITA CUADRADA DE MADERA CEDRO DE APRENDIZAJE INICIAL	PZA	32,00	620,00	19.840,00							Convocado	Cronograma 2

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO UNIDAD EDUCATIVA MD



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1501-00-1035800-1-2

19/8/2020 07:55:28 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

6. DETALLE DE ÍTEMS

			(SEGÚN ESPECIFICACIONES)									
3	5612000	43600	BANCO BIPERSONAL DE	PZA	52,00	1.000,00	52.000,00				Convocado	Cronograma 2
			MADERA CEDRO DE APRENDIZAJE SUPERIOR (SEGÚN ESPECIFICACIONES)		·	·						J
Total Referencial:			100.000,00									

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 2 FORM RPS Reanudacion de proceso suspendido publicado el 18/08/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	22/07/2020		GAMP
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	28/07/2020		SECRETARIA DE ADQUISICIONES-PLAZA 10 DE NOVIEMBRE EDIF. CENTRAL DEL G.A.M.P.
5	Apertura de Sobres	28/07/2020	11:15	HALL DE EDIF. CENTRAL DEL G.A.M.PPLAZA 10 DE NOVIEMBRE.
6	Adjudicación	26/08/2020		
7	Firma de contrato	18/09/2020		
8	Entrega definitiva	09/10/2020		

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	22/07/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	22/07/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	05/08/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	18/08/2020	descargar