

# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-0422-00-1044386-1-1

19/8/2020 09:17:36 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDENTIFICA	ACIÓN DE	LA ENTIDAD														
Código Entidad	código Entidad: 0422-00		Denominación de la Entidad:			CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD										
2. IDENTIFIC	ACIÓN DE	L PROCESO DE CONT	RATACIÓ	ÓN												
<b>CUCE</b> 20-0422-00-1044386-1-1		-1 Estado:			En curso											
Objeto de la Contratación: EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL																
Fecha de Public	cación:			12/06/20	020 <b>Ti</b> p	oo de Convocato	ria:						Convocatoria	a Publica Nacional		
Normativa:			NB-SABS (D.S.0181)				Modalidad:			Licitacion Publica						
Forma de Adjud	dicación:		Por el Total			Método de Selección y			Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo							
Tipo de Contrat	ación:		Bien			nes Elaboración DBC:			En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Fina							
Recurrente:						No Moneda del proceso:			Bolivianos							
					 Tip	oo de Cambio:								1		
Garantías solici	itadas:						Garantia	de cumplimiento	de contrato, Gara	ntía de funcio	namiento de ma	quinaria y/o equipo	o, Garantia serie	dad de propuesta,		
3. PROGRAM	MA ANUAL	DE CONTRATACIONE	S													
Código Interno	PAC:			13354	82 <b>O</b> b	jeto de Contrata	ción: RAYC	S X DIGITAL								
4. DETALLE	DE ORGAN	IISMOS														
#							Organismo						% de p	articipación		
1	Otros Recurso	os Especificos												100		
5. PROYECT	O/ACTIVID	AD														
# Proy	ecto/Activida	d Códiç	go						Descripción							
1	Actividad	73.000	0.1	S	SERVICIOS HOSPI	ITALARIOS										
6. DETALLE	DE ÍTEMS															
# Código UNSPS C	de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma		
1 4110000		QUIPO DE RAYOS X DIGITAL	EQUIPO	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00							Convocado	Cronograma 1		
•				Т	otal Referencial:	1.500.000,00										

## 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS



## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-0422-00-1044386-1-1

19/8/2020 09:17:36 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

## 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 1 FORM 100-E Información de Anulación publicado el 02/07/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	12/06/2020		ZONA MIRAFLORES CALLE ABEL ITURRALDE PASAJE JUAN ESPINOZA № 1388 LA PAZ
2	Inspección previa	16/06/2020	10:00	LA PAZ ZONA MIRAFLORES CALLE PANAMÁ Nº 1162 UNIDAD DE RADIOLOGÍA
3	Consultas escritas	18/06/2020	18:30	ZONA MIRAFLORES CALLE PANAMÁ Nº 1162 SEGUNDO PISO DIRECCIÓN DE SALUD
4	Reunión de aclaración	22/06/2020	10:00	LA PAZ ZONA MIRAFLORES CALLE PANAMÁ Nº 1162 2DO.PISO SALA DE REUNIONES JAIME VELA
5	Aprobación del Documento Base de Contratación	06/07/2020	18:00	ZONA MIRAFLORES CALLE ABEL ITURRALDE PASAJE JUAN ESPINOZA Nº 1388 LA PAZ
6	Presentación de propuestas	15/07/2020	09:00	LA PAZ ZONA MIRAFLORES CALLE ABEL ITURRALDE Y PASAJE JUAN ESPINOZA Nº 1388 (2DO.PISO-DAF)
7	Apertura de Sobres	15/07/2020	09:20	LA PAZ ZONA MIRAFLORES CALLE ABEL ITURRALDE Y PASAJE JUAN ESPINOZA Nº 1388 (4TO.PISO)
8	Adjudicación	29/07/2020		
9	Presentación de documentos para firma de contrato	17/08/2020		
10	Firma de contrato	24/08/2020		
11	Entrega definitiva	21/12/2020		

## 8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	12/06/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	12/06/2020	descargar
3	Acta Reunion de Aclaracion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	19/06/2020	descargar
4	Resolucion de aprobacion del DBC	FORM 120 - Resolución de Aprobación del Documento Base de Contratación	26/06/2020	descargar
5	Acta Reunion de Aclaracion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	26/06/2020	descargar
6	Resolucion/Documento de Anulacion	FORM 100-E - Información de Anulación	02/07/2020	descargar
7	Resolucion de aprobacion del DBC	FORM 120 - Resolución de Aprobación del Documento Base de Contratación	08/07/2020	descargar