

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1277-00-1033874-1-2

19/8/2020 03:10:04 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDEI	NTIFICACIÓN DE LA	A ENTIDAD											
Código Entidad: 1277-00		O Denominación de la Entidad:	Denominación de la Entidad:			GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TEOPONT							
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL	PROCESO I	DE CONTRATA	CIÓN									
CUCE			20-1277	-00-1033874-1-	2 Estado:						Desiert		
Objeto de la Contratación: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PLATANO					ATANO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRIT	O DE MAYAYA DEL N	MUNICIPIO DE TEOF	PONTE (ADQUISICION DE	EQUIPOS MOTOFUMIGADOI	RAS)			
Fecha c	e Publicación:			11/03/202	Tipo de Convocatoria:					Convocate	oria Publica Naciona		
Normativa:			NB-S	SABS (D.S.0181			Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs						
Forma o	le Adjudicación:			Por el Tota					Selección y adjudicación de	calidad, prop	uesta técnica y costo		
Tipo de	Contratación:			Biene	es Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rec					ctor o por el Organismo Financiador		
Recurre	nte:				Moneda del proceso:	Boliviano							
					 Tipo de Cambio:								
Garantí	as solicitadas:					Garantia de	cumplimiento de cont	rato, Garantía de funcionam	iento de maquinaria y/o equip	o, Garantia se	riedad de propuesta		
Código	OGRAMA ANUAL D Interno PAC: ALLE DE ORGANIS			136030	Objeto de Contratación:			DUCCION DE PLATANO EN DQUISICION DE EQUIPOS	N LAS COMUNIDADES DEL D S MOTOFUMIGADORAS))ISTRITO DE !	MAYAYA DEL		
#					Organism	0				% d	e participación		
1	Tesoro General										30		
2	l esoro General o	de la Nacion - li	mpuesto Directo a lo	s Hidrocarburos	S						70		
5. PRO	YECTO/ACTIVIDAI	D											
#	Proyecto/Actividad		Código			Descripción MIENTO DE LA PRODUCCION DE PLATANO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO MAYAYA DEL MUNICIPIO DE TEOPONTE							
1	Actividad		98.0000.201	ME	EJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PLA	TANO EN LAS COMU	JNIDADES DEL DIST	RITO MAYAYA DEL MUNIO	CIPIO DE TEOPONTE				
6. DET	ALLE DE PROPON	ENTES											
		de Proponente Tipo de Documento Nro. Documento N				Márgenes de Preferencia							
#	Tipo de Proponente			Nombre o Razón Social	Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP entre el	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al		Por Generación de Empleo			
1	Jurídico	NIT	1023281020	AGENCIAS GE	ENERALES S A	No	No	No	No	No	No		

7. DETALLE DE ÍTEMS



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1277-00-1033874-1-2

19/8/2020 03:10:05 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

7. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	2110000		MEJORAMIENTO DE LA	1	120,00	5.800,00	696.000,00							Otro	Cronograma 2
			PRODUCCION DE PLATANO												
			EN LAS COMUNIDADES DEL												
			DISTRITO DE MAYAYA DEL												
			MUNICIPIO DE TEOPONTE												
			(ADQUISICION DE EQUIPOS												
			MOTOFUMIGADORAS)												
	Total Referencial:				696.000,00	Т	otal Adjudicado:								

8. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 2 FORM RPS Reanudacion de proceso suspendido publicado el 12/06/2020

-	·			
#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	11/03/2020		GAM TEOPONTE
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	24/06/2020	10:00	STRIA. GAM TEOPONTE
5	Apertura de Sobres	24/06/2020	10:30	SALON DE REUNIONES GAM TEOPONTE
6	Adjudicación	29/06/2020		
7	Firma de contrato	10/07/2020		
8	Entrega definitiva	27/08/2020		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	11/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	11/03/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	21/03/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	12/06/2020	descargar
5	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	01/07/2020	descargar
6	Res. de Desierta (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	01/07/2020	descargar