

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0417-06-1040198-3-1

19/8/2020 00:29:35 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

RUPE

Estado

Fecha de

1. IDE	NTIFICACIÓN DE LA	ENTIDAD												
Códige	Código Entidad: 0417-06			7-06 Denominación de la Entidad:		CAJA NACIONAL DE SALUD (REGIONAL								
2. IDI	ENTIFICACIÓN DEL I	PROCESO I	DE CONTRATA	CIÓN										
CUCE			20-0417	-06-1040198	-3-1 Estado :	Estado:								
Objeto	de la Contratación:	ADQUISICION	DE 1 MONITOR T	RANSPORT	ABLE SOLICITADO POR LA CAJA NACIONAL I	DE SALUD REGIONAL	CHUQUISACA							
Fecha de Publicación: 14/06/2020			2020 Tipo de Convocatoria:	Tipo de Convocatoria:			Convocatoria Publica Naciona							
Norma	itiva:			SABS (D.S.0	 181) Modalidad:				Apoyo Nacional a la Produc	cion y Empled	(hasta Bs. 200.000			
Forma	de Adjudicación:			Por el 1	rotal Método de Selección y		Selección y	adjudicación de precio eval	uado más bajo (técnicamente e	evaluado más	bajo-norma externa			
Tipo d	e Contratación:			Bie	enes Elaboración DBC:	••••••			C aprobado por el Órgano Reci	•••••				
Recurr					No Moneda del proceso:						Boliviano			
					Tipo de Cambio:		Bolivia							
Caran	tías solicitadas:				ripo de Cambio.		Garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo							
	ilas solicitadas: OGRAMA ANUAL DI								Garantia de funciona	amiento de ma	aquinaria y/o equipo			
J	o Interno PAC: TALLE DE ORGANIS			1373	Objeto de Contratación:	ADQUISIO CHUQUIS	A C A		CITADO POR LA CAJA NACIO		JD REGIONAL			
	#				Organisı	no				% d	e participación			
	1 Otros Recursos I	Especificos									100			
5. PR	OYECTO/ACTIVIDAI)												
#	Proyecto/Actividad		Código				Descripción							
1	Actividad				MONITOR TRANSPORTABLE	TOR TRANSPORTABLE								
			96.0000.1		MONITOR TRANSPORTABLE									
6. DE	TALLE DE PROPONI	ENTES	96.0000.1		MONITOR TRANSPORTABLE									
6. DE		ENTES	96.0000.1		MONITOR TRANSPORTABLE			Márgenes de Pro	eferencia					
6. DE		Tipo de Documento	Nro. Documento		Nombre o Razón Social	Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais	Porcentaje Componentes	eferencia Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al	Por Empresa Nacional	Por Generación de Empleo			
#	TALLE DE PROPONI	Tipo de	Nro. Documento 383771023	MEDI - DEN	Nombre o Razón Social IT S.R.L.			Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor	Por Empresa Nacional				
#	TALLE DE PROPONI	Tipo de Documento	Nro. Documento	VARGAS R	Nombre o Razón Social	(MyPE, OECA,	en el pais	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP entre el	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al	Nacional	de Empleo			

Monto Adjudicado

Nombre proponente

Nro. de

Monto de

Fecha de

Monto



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0417-06-1040198-3-1

19/8/2020 00:29:35 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	VARGAS RIVAS JOSE MIGUEL	75.000,00	S081/2020	75.000,00	09/07/2020	75.000,00	09/07/2020	1053084	Cumplido y Reportado

8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Nombre o Razón Social Referencial del Proponente Total Adjudicado		Precio Unitario Adjudicado	Total	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	4217000	43400	MONITOR TRANSPORTABLE	EQUIPO	1,00	75.000,00	,	VARGAS RIVAS JOSE	75.000,00	75.000,00	1,00	75.000,00	75.000,00	Contratado	Cronograma 0
								MIGUEL							
	Total Referencial:				75.000,00		Total Adjudicado:	75.000,00	Tota	l Recepcionado:	75.000,00				

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 14/06/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	15/06/2020		SUCRE, CALLE ESPAÑA Nº 117 SECCION ALMACENES
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	19/06/2020	10:00	SUCRE, CALLE ESPAÑA Nº 117 SECCION ALMACENES
5	Apertura de Sobres	19/06/2020	11:00	SUCRE, CALLE RAVELO N° 20 SECCION SERVICIOS GENERALES
6	Adjudicación	25/06/2020		
7	Firma de contrato	09/07/2020		
8	Entrega definitiva	10/07/2020		

10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	14/06/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	14/06/2020	descargar
3	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	26/06/2020	descargar
4	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	26/06/2020	descargar
5	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	03/08/2020	descargar
6	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	15/08/2020	descargar