

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1204-00-1052307-0-E

18/8/2020 21:15:20 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

	NTIFICACIÓN DE LA Entidad:			1204-	Denominación de la Entida	ıd:				GOBIERNO AUTONOI	MO MUNICIPA	AL DE ACHOCALLA
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL I		DE CONTRATA			•••••	•••••					
CUCE				-00-1052307-0								Contratado
Objeto	de la Contratación:		DEPORTIVO Z. AN		 RIVI (COMPRA DE MATERIALES DE CONS	STRUCCION TRAMO	O 01)					
Fecha	de Publicación:			30/07/20	20							
Norma	tiva:		NB-S	SABS (D.S.018	::: 11) Modalidad: 							Contratacion Menor
Tipo de	e Contratación:			Bien	es 							
Recurr	ente:				No Moneda del proceso:	*******						Bolivianos
					Tipo de Cambio:							1
Código	OGRAMA ANUAL DI		TACIONES	13522	13 Objeto de Contratación:	ME.	J. CAMI	PO DEPORTIVO Z	ANARI MARQUIRIVI (comp	ra de materiales de construcci	on tramo 01)	
	ΓALLE DE ORGANIS #	SMOS			Organ	nismo					% d	e participación
	1 Recursos Especi	ificos de las Mu	ınicipalidades		Organ	iisiiio					/6 U	100
5. PR	OYECTO/ACTIVIDAI	D									-	
#	Proyecto/Actividad		Código					Descri	pción			
1	Actividad		22.0000.22	N	IEJ. CAMPO DEPORTIVO Z. ANARI MARQ	UIRIVI						
6. DE	TALLE DE PROPONI	ENTES										
									Márgenes de Pr	IVI (compra de materiales de construccion tramo 01) Materiales de construccion tramo 01) Materiales de participación 100		
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento		Nombre o Razón Social	Tipo de Propo (MyPE, OEC		Bienes Producidos en el pais	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP entre el	Origen Nac. del CBP mayor	Por Empresa Nacional	
1	Jurídico	NIT	1020235024	SOCIEDAD B	OLIVIANA DE CEMENTO S.A.	No		No	No	No	No	No

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO S.A.		89	47.555,50	05/03/2020	25.300,00	23/03/2020	1021677	Cumplido y Reportado

8. DETALLE DE ÍTEMS



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1204-00-1052307-0-E

18/8/2020 21:15:20 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	3011000	34500	CEMENTO PORTLAND	BOLSAS	401,00			SOCIEDAD BOLIVIANA DE	55,50	22.255,50	401,00	55,50	22.255,50	Contratado	Cronograma
								CEMENTO S.A.							
2	3020000	34500	VIGUETAS MAS	M2	253,00			SOCIEDAD BOLIVIANA DE	100,00	25.300,00	253,00	100,00	25.300,00	Contratado	Cronograma
			PLASTOFORMO					CEMENTO S.A.							_
									Total Adjudicado:	47.555,50	Tota	Recepcionado:	47.555,50		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras	30/07/2020	descargar
Į.	<u>'</u>	modalidades sin convocatoria		uescargar
2	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras	30/07/2020	descargar
	Nes. de Adjudicación (nota)	modalidades sin convocatoria	30/01/2020	descargar
3	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes, obras serv	30/07/2020	descargar