

# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-0340-00-1047111-1-1

18/8/2020 23:50:23 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

| 1. IDEN  | ITIFICACIÓN DE L    | A ENTIDAD                           |            |                                 |   |
|----------|---------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|---|
| Código I | Entidad:            | 0340                                | )-00       | Denominación de la Entidad:     | SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL   |
| 2. IDEN  | NTIFICACIÓN DEL     | PROCESO DE CONTRATACIÓN             |            |                                 |   |
| CUCE     |                     | 20-0340-00-1047111                  |            | Estado:                         | Anulado desde la convocatoria   |
| Objeto d | le la Contratación: | ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD | DE RED - D | DNTIC                           |   |
| Fecha de | e Publicación:      | 29/06/2                             | 2020       | Tipo de Convocatoria:           | Convocatoria Publica Nacional   |
| Normativ | va:                 | NB-SABS (D.S.0                      | 181)       | Modalidad:                      | Licitacion Publica  |
| Forma d  | e Adjudicación:     | Por el T                            | otal       | Método de Selección y           | Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa) |
| Tipo de  | Contratación:       | Bie                                 | enes       | Elaboración DBC:                | En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador               |
| Recurre  | nte:                |                                     | No         | Moneda del proceso:             | Bolivianos  |
|          |                     |                                     |            | Tipo de Cambio:                 | 1   |
| Garantía | s solicitadas:      |                                     |            |                                 | Garantia de cumplimiento de contrato, Garantia seriedad de propuesta,                               |
| 3. PRO   | GRAMA ANUAL D       | DE CONTRATACIONES                   |            |                                 |   |
| Código I | nterno PAC:         | 1380                                | 263        | Objeto de Contratación:         | ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE RED - DNTIC  |
| 4. DET   | ALLE DE ORGANI      | SMOS                                |            |                                 |   |
| #        |                     |                                     |            | Organismo                       | % de participación  |
| 1        | Otros Recursos      | Especificos                         |            |                                 | 100   |
| 5. PRO   | YECTO/ACTIVIDA      | ND.                                 |            |                                 |   |
| #        | Proyecto/Actividad  | Código                              |            |                                 | Descripción   |
| 1        | Actividad           | 0.0000.8                            | GESTION D  | E TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |   |
| c DET    | ALLE DE ÍTEMO       |                                     |            |                                 |   |

#### 6. DETALLE DE ÍTEMS

| # | Código<br>UNSPS<br>C | Objeto<br>de<br>Gasto | Descripción del Bien o<br>Servicio                | Unidad<br>de<br>Medida | Cantida<br>d | Precio<br>Referencial<br>Unitario | Precio<br>Referencial<br>Total | Nombre o Razón Social<br>del Proponente<br>Adjudicado | Precio<br>Unitario<br>Adjudicado | Total<br>Adjudicado | Cantida<br>d<br>Recepci<br>onada | Precio<br>Unitario<br>Real | Monto Real<br>ejecutado | Estado                           | Cronograma   |
|---|----------------------|-----------------------|---|------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 4320000              |                       | Firewall de nueva generación<br>(NGFW)            | EQUIPO                 | 2,00         | 130.672,00                        | 261.344,00                     |   |                                  |                     |                                  |                            |                         | Anulado desde<br>la convocatoria | Cronograma 0 |
| 2 | 4320000              | 43500                 | Firewall de aplicaciones Web<br>(WAF)             | EQUIPO                 | 2,00         | 257.955,00                        | 515.910,00                     |   |                                  |                     |                                  |                            |                         | Anulado desde la convocatoria    | Cronograma 0 |
| 3 | 4320000              |                       | Servidor Virtual de gestión y<br>análisis de logs | LICENCIA               | 1,00         | 25.941,00                         | 25.941,00                      |   |                                  |                     |                                  |                            |                         | Anulado desde<br>la              | Cronograma 0 |



### Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-0340-00-1047111-1-1

18/8/2020 23:50:24 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

# 6. DETALLE DE ÍTEMS

|   |                    |  |  |        |              |                                       |            |       |   |   |  | convocatoria                  |              |
|---|--------------------|--|--|--------|--------------|---------------------------------------|------------|-------|---|---|--|-------------------------------|--------------|
| 4 | 4320000            |  | Controlador de aplicaciones<br>web (ADC) | EQUIPO | 2,00         | 223.227,00                            | 446.454,00 |       |   |   |  | Anulado desde la convocatoria | Cronograma 0 |
|   | Total Referencial: |  |  |        | 1 249 649 00 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -          | <br>- | - | - |  |                               |              |

### 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 29/06/2020

| #  | Actividad   | Fecha      | Hora  | Lugar  |
|----|---|------------|-------|--|
| 1  | Inicio del Proceso de Contratación                | 29/06/2020 |       | OFICINA NACIONAL CALLE MUÑOZ CORNEJO ESQ. VINCENTI N°2808 ZONA SOPOCACHI                         |
| 2  | Inspección previa                                 |            |       |  |
| 3  | Consultas escritas                                | 06/07/2020 | 11:00 | OFICINA NACIONAL CALLE MUÑOZ CORNEJO ESQ. VINCENTI Nº2808 ZONA SOPOCACHI                         |
| 4  | Reunión de aclaración                             | 08/07/2020 | 11:00 | OFICINA NACIONAL CALLE MUÑOZ CORNEJO ESQ. VINCENTI Nº2808 ZONA SOPOCACHI                         |
| 5  | Aprobación del Documento Base de Contratación     | 10/07/2020 |       |  |
| 6  | Presentación de propuestas                        | 22/07/2020 | 10:00 | OFICINA NACIONAL 1ER PISO CONTRATACIONES CALLE MUÑOZ CORNEJO ESQ. VINCENTI N°2808 ZONA SOPOCACHI |
| 7  | Apertura de Sobres                                | 22/07/2020 |       | SALA DE REUNIONES OFICINA NACIONAL CALLE MUÑOZ CORNEJO ESQ. VINCENTI N°2808 ZONA SOPOCACHI       |
| 8  | Adjudicación                                      | 27/07/2020 |       |  |
| 9  | Presentación de documentos para firma de contrato | 17/08/2020 |       |  |
| 10 | Firma de contrato                                 | 20/08/2020 |       |  |
| 11 | Entrega definitiva                                | 28/09/2020 |       |  |

#### 8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

| # | Tipo de Documento                 | Formulario   | Fecha      | Descargar |
|---|-----------------------------------|--|------------|-----------|
| 1 | Convocatoria                      | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes                                 | 29/06/2020 | descargar |
| 2 | Documento Base de Contratacion    | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes                                 | 29/06/2020 | descargar |
| 3 | Resolucion de aprobacion del DBC  | FORM 120 - Resolución de Aprobación del Documento Base de Contratación | 10/07/2020 | descargar |
| 4 | Enmiendas                         | FORM 120 - Resolución de Aprobación del Documento Base de Contratación | 13/07/2020 | descargar |
| 5 | Resolucion/Documento de Anulacion | FORM 100-E - Información de Anulación                                  | 21/07/2020 | descargar |