

CUCE 20-1206-00-1047042-1-1

18/8/2020 23:50:05 RSicProcesoFicha Página 1 de 6

1. IDENTIFICACIÓN DE	LA ENTIDAD		
Código Entidad:	1206-00	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA
2. IDENTIFICACIÓN DE	L PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CUCE	20-1206-00-1047042-1-1	Estado:	Contratado
Objeto de la Contratación:	HOSPITAL DE 2DO NIVEL VIACHA, DISTRITO 1 (ADQ	UISICION DE MEDICAMENTOS LEY 1152 S	SEGUNDO TRIMESTRE)
Fecha de Publicación:	29/06/2020	Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional
Normativa:	NB-SABS (D.S.0181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)
Forma de Adjudicación:	Por Items	Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)
Tipo de Contratación:	Bienes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Recurrente:	No	Moneda del proceso:	Bolivianos
		Tipo de Cambio:	1
Garantías solicitadas:			
3. PROGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES		
Código Interno PAC:	1373705	Objeto de Contratación:	HOSPITAL DE 2DO NIVEL VIACHA, DISTRITO 1 (ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS LEY 1152 SEGUNDO TRIMESTRE)
4. DETALLE DE ORGAN	IISMOS		
#		Organismo	% de participación
1 Otros Recurso	os Especificos		100
5. PROYECTO/ACTIVID	AD		

6. DETALLE DE PROPONENTES

Proyecto/Actividad

Actividad

Código

20.0000.78

					Márgenes de Preferencia									
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento	Nombre o Razón Social	Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais		Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al		Por Generación de Empleo				
1	Jurídico	NIT	228140025	BIOLATINA S.R.L.	No	No	No	No	No	No				
2	Jurídico	NIT	196358028	BIADOXID - PHARMA S.R.L.	No	No	No	No	No	No				
3	Jurídico	NIT	1018351029	LAQFAGAL FARMA INDUSTRIA S.R.L.	No	No	No	No	No	No				
4	Jurídico	NIT	173678028	KADILA PHARMACEUTICALS S.R.L.	No	No	No	No	No	No				

HOSPITAL MUNICIPAL DE VIACHA D-1

Descripción



CUCE 20-1206-00-1047042-1-1

18/8/2020 23:50:06 RSicProcesoFicha Página 2 de 6

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

	#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
Γ	1	BIOLATINA S.R.L.	18.500,00	Nº 64	18.500,00	21/07/2020	18.500,00	31/07/2020	1060448	Cumplido y Reportado

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	5121000	34200	FIBRA NATURAL	POLVO	250,00	5,35	1.337,50							No se presentaron proponentes	Cronograma 0
2	5121000	34200	CLORANFENICOL	SOLUCIO N	100,00	11,46	1.146,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
3	5121000		CEFTRIAXONA	INYECTA BLE	750,00	10,27	7.702,50							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
4	5121000	34200	DEXAMETASONA	COMPRI MIDO	200,00	0,58	116,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
5	5121000	34200	DIGOXINA	COMPRI MIDO	890,00	0,54	480,60							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
6	5121000	34200	AMLODIPINA	COMPRI MIDO	730,00	0,63	459,90							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
7	5121000	34200	ATORVASTATINA	COMPRI MIDO	2.080,00	0,72	1.497,60							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
8	5121000	34200	BICARBONATO DE SODIO	inyectable	100,00	7,12	712,00							No se presentaron proponentes	Cronograma 0



CUCE 20-1206-00-1047042-1-1

18/8/2020 23:50:06 RSicProcesoFicha Página 3 de 6

0. DE	TALLE D		•						
9	5121000	34200	CEFAZOLINA	INYECTA BLE	750,00	10,78	8.085,00	Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	ma 0
10	5121000	34200	CIPROFLOXACINA	COMPRI MIDO	1.501,00	0,70	1.050,70	Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	ma 0
11	5121000	34200	ESPIRONOLACTONA	COMPRI MIDO	3.001,00	1,80	5.401,80	Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	ma 0
12	5121000	34200	OMEPRAZOL	CAPSULA	5.000,00	0,57	2.850,00	Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	ma 0
13	5121000	34200	RANITIDINA	INYECTA BLE	5.000,00	1,82	9.100,00	Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	ma 0
14	5121000	34200	FLUCONAZOL	CAPSULA	50,00	2,95	147,50	Las propuestas cronogra no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	ma 0
15	5121000	34200	FORMALDEHIDO	SOLUCIO N	15,00	41,46	621,90	No se presentaron proponentes	ma 0
16	5121000		GENTAMICINA	SOLUCIO N	50,00	11,59	579,50	Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	ıma 0
17	5121000		HIDROCLOROTIAZIDA	COMPRI MIDO	1.000,00	0,78	780,00	Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	ma 0
18	5121000	34200	METRONIDAZOL	COMPRI	400,00	0,58	232,00	Las Cronogra	ıma 0



CUCE 20-1206-00-1047042-1-1

18/8/2020 23:50:06 RSicProcesoFicha Página 4 de 6

8. DE	TALLE D	E ITEMS	3												
				MIDO										propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	
19	5121000	34200	NIFEDIPINO	COMPRI MIDO	200,00	0,78	156,00							No se presentaron proponentes	Cronograma 0
20	5121000	34200	NORADRENALINA	INYECTA BLE	500,00	40,94		BIOLATINA S.R.L.	37,00	18.500,00	500,00	37,00	18.500,00	Contratado	Cronograma 0
21	5121000	34200	SALBUTAMOL	AEROSO L	250,00	20,93	5.232,50							No se presentaron proponentes	Cronograma 0
22	5121000		SULFATO DE MAGNESIO	INYECTA BLE	200,00	5,20	1.040,00							No se presentaron proponentes	Cronograma 0
23	5121000	34200	GLUCONATO CÁLCICO (CALCIO GLUCONATO)	INYECTA BLE	50,00	6,78	339,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
24	5121000	34200	PREDNISONA	COMPRI MIDO	1.289,00	0,34	438,26							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
25	5121000	34200	PREDNISONA	RANURA DO	1.000,00	0,92	920,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
26	5121000		CLORURO DE POTASIO	INYECTA BLE	200,00	3,55	710,00							No se presentaron proponentes	Cronograma 0
27	5121000	34200	CLOXACILINA	INYECTA BLE	250,00	9,25	2.312,50							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
28	5121000		COMPLEJO B (B1+B6+B12)	COMPRI MIDO	3.000,00	0,22	660,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
29	5121000	34200	DICLOFENACO SODICO	INYECTA BLE	749,00	1,45	1.086,05							Las propuestas no cumplieron	Cronograma 0



CUCE 20-1206-00-1047042-1-1

18/8/2020 23:50:06 RSicProcesoFicha Página 5 de 6

					To	tal Referencial:	100.000,00	Total Adj	judicado:	18.500,00	Tota	Recepcionado:	18.500,00		
37	5121000	34200	ROCURONIO BROMURO	INYECTA BLE	85,00	84,11	7.149,35						_	No se presentaron proponentes	Cronograma 0
36	5121000	34200	CIPROFLOXACINA	INYECTA BLE	500,00	10,02	5.010,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
35	5121000		CETIRIZINA	CAPSULA	249,00	0,76	189,24							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
34	5121000	34200	VANCOMICINA	INYECTA BLE	40,00	25,89	1.035,60							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
33	5121000		INDOMETACINA	CAPSULA		0,26	260,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
32	5121000	34200	CALCIO (CARBONATO O CITRATO)	COMPRI MIDO	1.000,00	2,07	2.070,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
31	5121000	34200	ACETIL CISTEINA	inyectable	25,00	16,60	415,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
30	5121000	34200	ETAMSILATO	INYECTA BLE	200,00	41,03	8.206,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
														aspectos tecnicos/admini strativos	



CUCE 20-1206-00-1047042-1-1

18/8/2020 23:50:06 RSicProcesoFicha Página 6 de 6

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 29/06/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	29/06/2020		PLAZA MCAL. JOSÉ BALLIVIÁN, PALACIO CONSISTORIAL, GAMV, UNIDAD DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN.
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	03/07/2020	11:00	PLAZA MCAL. JOSÉ BALLIVIÁN, PALACIO CONSISTORIAL, GAMV, UNIDAD DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN.
5	Apertura de Sobres	03/07/2020	11:05	PLAZA MCAL. JOSÉ BALLIVIÁN, PALACIO CONSISTORIAL, GAMV, UNIDAD DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN.
6	Adjudicación	08/07/2020		
7	Firma de contrato	21/07/2020		
8	Entrega definitiva	31/07/2020		

10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	29/06/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	29/06/2020	descargar
3	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	15/07/2020	descargar
4	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	15/07/2020	descargar
5	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	31/07/2020	descargar
6	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	18/08/2020	descargar