

# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-0902-42-1036792-1-1

19/8/2020 02:43:44 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDEN	TIFICACIÓN DE L	A ENTIDAD							
Código Entidad: 0902-42			02-42	Denominación de la Entidad:	instituto nacional del torax				
2. IDEN	ITIFICACIÓN DEL	PROCESO DE CONTRATACIÓN							
CUCE		20-0902-42-103679	)2-1-1	Estado:	Suspendido				
Objeto d	e la Contratación:	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIO	S MIDAZO	DLAM, ETAMSILATO ,HIDROCORTISSONA	SUCCINATO				
Fecha de	Publicación:	20/03	/2020	Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional				
Normativ	/a:	NB-SABS (D.S.	0181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)				
Forma d	e Adjudicación:	Por	Items	Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)				
Tipo de Contratación: Bienes			ienes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador  Bolivianos				
Recurrente:		No		Moneda del proceso:					
				Tipo de Cambio:	1				
Garantía	s solicitadas:				Garantia de cumplimiento de contrato,				
3. PRO	GRAMA ANUAL D	DE CONTRATACIONES							
Código I	nterno PAC:	136	3425	Objeto de Contratación:	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS				
4. DET	ALLE DE ORGANI	SMOS							
#				Organismo	% de participación				
1	Tesoro General	l de la Nacion			100				
5. PRO	YECTO/ACTIVIDA	AD.							
#	Proyecto/Actividad	Código			Descripción				
1	Actividad	40.0000.5	INSTITUT	O NACIONAL DEL TORAX					
• DET	pp ( <del></del>								

#### 6. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	5121000		HIDROCORTISSONA	VIAL	5.900,00	8,50	50.150,00							Suspendido	Cronograma 1
			SUCCINATO 100 MG							1					
2	5121000	34200	ETAMSILATO	INYECTA	2.000,00	34,00	68.000,00							Suspendido	Cronograma 1
				BLE											
3	5121000	34200	MIDAZOLAM	INYECTA	8.000,00	16,50	132.000,00							Suspendido	Cronograma 1
				BLE										•	=
	Total Referencial:						250.150.00								



# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-0902-42-1036792-1-1

19/8/2020 02:43:45 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

## 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 1 FORM 100-E Información de Suspensión publicado el 24/03/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	20/03/2020		CALLE: CLAUDIO SANJINES #1633 ADMINISTRACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE TORAX
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	01/04/2020	12:00	CALLE: CLAUDIO SANJINES #1633 ADMINISTRACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE TORAX
5	Apertura de Sobres	01/04/2020	12:15	CALLE: CLAUDIO SANJINES #1633 ADMINISTRACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE TORAX
6	Adjudicación	03/04/2020		
7	Firma de contrato	13/04/2020		
8	Entrega definitiva	20/04/2020		

## 8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	20/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	20/03/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	24/03/2020	descargar