

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1346-00-1050774-1-1

19/8/2020 07:57:21 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

1. IDENTIFICACIÓN DE			
Código Entidad:	1346-00	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCAPATA
2. IDENTIFICACIÓN DE	L PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CUCE	20-1346-00-1050774-1-1	Estado:	Desierto
Objeto de la Contratación:	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LOS CENTI	ROS Y PUESTOS DE SALUD DEL MUNICIP	PIO COCAPATAGESTION 2020
Fecha de Publicación:	22/07/2020	Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional
Normativa:	NB-SABS (D.S.0181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)
Forma de Adjudicación:	Por el Total	Método de Selección y	Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo
Tipo de Contratación:	Bienes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Recurrente:	No	Moneda del proceso:	Bolivianos
		Tipo de Cambio:	1
Garantías solicitadas:			Garantia de cumplimiento de contrato,
3. PROGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES		
Código Interno PAC:	1385900	Objeto de Contratación:	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LOS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE COCAPATA GESTION 2020
4. DETALLE DE ORGAN	NISMOS		
#		Organismo	% de participación
1 Tesoro Gener	ral de la Nacion - Coparticipacion Tributaria		100
ROYECTO/ACTIVID	· · ·		

6. DETALLE DE ÍTEMS

Proyecto/Actividad

Actividad

Código

20.0000.2

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	4212000	43400	Refrigerador 500 L	unidad	1,00	11.000,00	11.000,00							No se	Cronograma 0
														presentaron	
														proponentes	
2	4217000	39400	Tijeras litauer	Piezas	45,00	200,00	9.000,00							No se	Cronograma 0
														presentaron	
														proponentes	
3	3912000	43110	Radiadores de Aceite	Piezas	2,00	1.200,00	2.400,00							No se	Cronograma 0

EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE COCAPATA

Descripción



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1346-00-1050774-1-1

19/8/2020 07:57:21 RSicProcesoFicha Página 2 de 3

6. DETALLE DE ÍTEMS

	1.2	00.00	i ona agajao nega.	1.0200	55,55	100,00	0.0.0,00			presentaron	J. S.
16	4217000	39400	Porta agujas hegar	Piezas	33.00	180,00	5.940,00		 	proponentes No se	Cronograma 0
										presentaron	
15	4217000	39400	Equipo para partos	Equipos	8,00	1.700,00	13.600,00			No se	Cronograma 0
										proponentes	
1-7	1217000	00400	Loposaio poquorio	1 10243	7,00	100,00	000,00			presentaron	Cronograma o
14	4217000	39400	Especulo pequeño	Piezas	4,00	150,00	600,00	+	 	proponentes No se	Cronograma 0
										presentaron	
13	4217000	39400	Especulo Mediano	Piezas	4,00	150,00	600,00			No se	Cronograma 0
40	4047065	00.400			4.00	450.00	222.22			proponentes	ļ
										presentaron	
12	4217000	39400	Especulo Grande	Piezas	4,00	150,00	600,00			No se	Cronograma 0
										proponentes	
• •	1 1217000	00400	I ijora mayo rootao	1 10243	21,00	100,00	0.100,00			presentaron	2 cronograma o
11	4217000	39400	Tijera mayo rectas	Piezas	21,00	150,00	3.150,00			proponentes No se	Cronograma 0
										presentaron	
10	4212000	43400	Ecoson Dopler fetal	unidad	1,00	2.000,00	2.000,00			No se	Cronograma 0
10	4242000	42400	Casan Danlar fatal	unidad	1.00	2,000,00	2,000,00			proponentes	Cronograms
										presentaron	
9	4217000	39400	Equipo de Sutura	Equipos	3,00	700,00	2.100,00			No se	Cronograma 0
						<u>l</u>				proponentes	
-			.,,		,		,			presentaron	
8	4217000	39400	tijeras mayo curvas	Piezas	26,00	150,00	3.900,00			No se	Cronograma 0
										presentation	1
1	4217000	39400	Cintas Testigo	Unidades	5,00	150,00	750,00			presentaron	Cronograma 0
7	4217000	39400	Cintos Tostigo	Unidades	5.00	150,00	750.00			proponentes No se	Cronograma
										presentaron	
6	4212000	43400	Refrigerador 300 L	unidad	1,00	7.000,00	7.000,00			No se	Cronograma 0
	<u> </u>									proponentes	<u> </u>
										presentaron	
5	5214000	39700	plancha de vapor	Unidades	7,00	980,00	6.860,00			No se	Cronograma 0
										proponentes	
							27.2,22			presentaron	Crawagramare
4	4217000	39400	Termómetro Auxiliar	Pieza	57,00	10,00	570,00		1	proponentes No se	Cronograma 0

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1346-00-1050774-1-1

19/8/2020 07:57:22 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 22/07/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	22/07/2020		OFICINA ENLACE AV. CONSTANTINO MORALES N° 996 FINAL NORTE (QUILLACOLLO)
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	28/07/2020		OFICINA ENLACE AV. CONSTANTINO MORALES N° 996 FINAL NORTE (QUILLACOLLO)
5	Apertura de Sobres	28/07/2020	10:10	OFICINA ENLACE AV. CONSTANTINO MORALES N° 996 FINAL NORTE (QUILLACOLLO)
6	Adjudicación	05/08/2020		
7	Firma de contrato	17/08/2020		
8	Entrega definitiva	27/08/2020		

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	22/07/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	22/07/2020	descargar
3	Especificaciones Tecnicas	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	22/07/2020	descargar
4	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	31/07/2020	descargar
5	Res. de Desierta (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	31/07/2020	descargar