

**CUCE** 20-1312-00-1052600-0-E

19/8/2020 07:33:32 RSicProcesoFicha Página 1 de 5

| 1. IDE                               | NTIFICACIÓN DE L    | A ENTIDAD                        |           |                                  |  |                               |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|--|-------------------------------|
| Código                               | Entidad:            | 1                                | 312-00    | Denominación de la Entidad:      | GOBIERNO AUTONOM   | MO MUNICIPAL DE SACABA        |
| 2. IDE                               | NTIFICACIÓN DEL     | PROCESO DE CONTRATACIÓN          |           |                                  |  |                               |
| CUCE                                 |                     | 20-1312-00-1052                  | 600-0-E   | Estado:                          |  | Contratado                    |
| Objeto                               | de la Contratación: | PREVENCION, CONTROL Y ATENCION [ | EL CORONA | VIRUS (INSUMOS PARA BACTERIOLOG  | IA HOSP. SOLOMON KLEIN)  |                               |
| Fecha o                              | de Publicación:     | 31/0                             | 07/2020   |                                  |  |                               |
| Normativa: Otra Normativa especifica |                     |                                  |           | Modalidad:                       | Otras modalidades (definidas por el organ                                    | ismo financiador o normativa) |
| Tipo de                              | Contratación:       |                                  | Bienes    |                                  |  |                               |
| Recurre                              | ente:               |                                  | No        | Moneda del proceso:              |  | Bolivianos                    |
|                                      |                     |                                  |           | Tipo de Cambio:                  |  | 1                             |
| 3. PR                                | OGRAMA ANUAL I      | DE CONTRATACIONES                |           |                                  |  |                               |
| Código                               | Interno PAC:        | 1                                | 378360    | Objeto de Contratación:          | PREVENCION, CONTROL Y ATENCION DEL CORONAVIRUS (INSUMOS PARA BACTERIO KLEIN) | DLOGIA HOSP. SOLOMON          |
| 4. DET                               | ALLE DE ORGANI      | SMOS                             |           |                                  |  |                               |
| #                                    | ŧ .                 |                                  |           | Organismo                        |  | % de participación            |
|                                      | 1 Otros Recursos    | s Especificos                    |           |                                  |  | 100                           |
| 5. PR                                | OYECTO/ACTIVIDA     | AD                               |           |                                  |  |                               |
| #                                    | Proyecto/Actividad  | Código                           |           |                                  | Descripción  |                               |
| 1                                    | Actividad           | 20.0000.150                      | PREVEN    | CIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORC | ONAVIRUS   |                               |
| 6. DET                               | ALLE DE PROPON      | NENTES                           |           |                                  |  |                               |
|                                      |                     |                                  |           |                                  | Márgenes de Preferencia  |                               |

#### 7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

Tipo de Proponente

Jurídico

Jurídico

Jurídico

Jurídico

2

3

Tipo de

Documento

NIT

NIT

NIT

Nro. Documento

2341623017

171700024

1016337021

328802029

| # | Nombre proponente | Monto Adjudicado | Nro. de     | Monto de | Fecha de   | Monto  | Fecha de   | RUPE    | Estado               |
|---|-------------------|------------------|-------------|----------|------------|--------|------------|---------|----------------------|
| 1 | ISM S.R.L.        |                  | ID-S-B #027 | 241,92   | 23/06/2020 | 241,92 | 26/06/2020 | 1049052 | Cumplido y Reportado |

(MyPE, OECA,

No

No

No

No

en el pais

No

No

No

No

Nombre o Razón Social

CLAURE ZEBALLOS ENRIQUE LUIS

TERRATEC S.R.L.

ISM S.R.L.

ORIENTE MARVI S.R.L.

Tipo de Proponente Bienes Producidos Porcentaje Componentes Porcentaje Componentes Por Empresa Por Generación

Origen Nac. del CBP mayor

No

No

No

No

Nacional

No

No

No

No

de Empleo

No

No

No

No

Origen Nac. del CBP

entre el

No

No

No

No



CUCE 20-1312-00-1052600-0-E

19/8/2020 07:33:32 RSicProcesoFicha Página 2 de 5

### 7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

| # | Nombre proponente            | Monto Adjudicado | Nro. de     | Monto de  | Fecha de   | Monto    | Fecha de   | RUPE    | Estado               |
|---|------------------------------|------------------|-------------|-----------|------------|----------|------------|---------|----------------------|
| 2 | ORIENTE MARVI S.R.L.         |                  | ID-S-B #030 | 16.545,00 | 23/06/2020 | 3.051,00 | 30/06/2020 | 1048911 | Cumplido y Reportado |
| 3 | CLAURE ZEBALLOS ENRIQUE LUIS |                  | ID-S-B #029 | 12.273,00 | 23/06/2020 | 4.680,00 | 25/06/2020 | 1049077 | Cumplido y Reportado |
| 4 | TERRATEC S.R.L.              |                  | ID-S-B #028 | 17.775,00 | 23/06/2020 | 3.060,00 | 25/06/2020 | 1049044 | Cumplido y Reportado |

## 8. DETALLE DE ÍTEMS

| #  | Código<br>UNSPS<br>C | Objeto<br>de<br>Gasto | Descripción del Bien o<br>Servicio       | Unidad<br>de<br>Medida | Cantida<br>d | Precio<br>Referencial<br>Unitario | Precio<br>Referencial<br>Total | Nombre o Razón Social<br>del Proponente<br>Adjudicado | Precio<br>Unitario<br>Adjudicado | Total<br>Adjudicado | Cantida<br>d<br>Recepci<br>onada | Precio<br>Unitario<br>Real | Monto Real<br>ejecutado | Estado     | Cronograma |
|----|----------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 1  | 5121000              | 34200                 | DISCO áCIDO NALIDIXICO<br>TUBO X50 30UG  | TUBO                   | 3,00         |                                   |                                | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS                       | 32,00                            | 96,00               | 3,00                             | 32,00                      | 96,00                   | Contratado | Cronograma |
| 2  | 5121000              | 34200                 | DISCO OXACILINA TUBO<br>X50 1UG          | TUBO                   | 3,00         |                                   |                                | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS                       | 32,00                            | 96,00               | 3,00                             | 32,00                      | 96,00                   | Contratado | Cronograma |
| 3  | 5121000              | 34200                 | DISCO CEFALOTINA TUBO<br>X50 30UG        | TUBO                   | 3,00         |                                   |                                | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS                       | 32,00                            | 96,00               | 3,00                             | 32,00                      | 96,00                   | Contratado | Cronograma |
| 4  | 5121000              | 34200                 | DISCO BACITRACINA TUBO<br>X50 0.04UL     | TUBO                   | 3,00         |                                   |                                | ORIENTE MARVI S.R.L.                                  | 82,00                            | 246,00              | 3,00                             | 82,00                      | 246,00                  | Contratado | Cronograma |
| 5  | 5121000              | 34200                 | TINCION DE GRAM FRASCO<br>X 100 ML       | FRASCO                 | 3,00         |                                   |                                | ISM S.R.L.  | 80,64                            | 241,92              | 3,00                             | 80,64                      | 241,92                  | Contratado | Cronograma |
| 6  | 5121000              | 34200                 | AGAR BILIS ESCULINA<br>FRASCO 500 GRAMOS | FRASCO                 | 3,00         |                                   |                                | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS                       | 1.560,00                         | 4.680,00            | 3,00                             | 1.560,00                   | 4.680,00                | Contratado | Cronograma |
| 7  | 5121000              | 34200                 | DISCO EDTA SMA TUBO X50                  | TUBO                   | 3,00         |                                   |                                | ORIENTE MARVI S.R.L.                                  | 233,00                           | 699,00              | 3,00                             | 233,00                     | 699,00                  | Contratado | Cronograma |
| 8  | 5121000              | 34200                 | AGAR TSI FRASCO 500<br>GRAMOS            | FRASCO                 | 3,00         |                                   |                                | TERRATEC S.R.L.                                       | 575,00                           | 1.725,00            | 3,00                             | 575,00                     | 1.725,00                | Contratado | Cronograma |
| 9  | 5121000              | 34200                 |  | FRASCO                 | 3,00         |                                   |                                | ORIENTE MARVI S.R.L.                                  | 920,00                           | 2.760,00            | 3,00                             | 920,00                     | 2.760,00                | Contratado | Cronograma |
| 10 | 5121000              | 34200                 | DISCO GENTAMICINA TUBO<br>X50 120UG      | TUBO                   | 3,00         |                                   |                                | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS                       | 32,00                            | 96,00               | 3,00                             | 32,00                      | 96,00                   | Contratado | Cronograma |
| 11 | 5121000              | 34200                 | AGAR MUELLER HINTON<br>FRASCO 500 GRAMOS | FRASCO                 | 3,00         |                                   |                                | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS                       | 600,00                           | 1.800,00            | 3,00                             | 600,00                     | 1.800,00                | Contratado | Cronograma |
| 12 | 5121000              | 34200                 | AGAR NUTRITIVO FRASCO<br>500 GRAMOS      | FRASCO                 | 3,00         |                                   |                                | TERRATEC S.R.L.                                       | 805,00                           | 2.415,00            | 3,00                             | 805,00                     | 2.415,00                | Contratado | Cronograma |
| 13 | 5121000              | 34200                 | AGAR MIO FRASCO 500<br>GRAMOS            | FRASCO                 | 3,00         |                                   |                                | TERRATEC S.R.L.                                       | 1.020,00                         | 3.060,00            | 3,00                             | 1.020,00                   | 3.060,00                | Contratado | Cronograma |
| 14 | 5121000              | 34200                 |  | TUBO                   | 3,00         |                                   |                                | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS                       | 32,00                            | 96,00               | 3,00                             | 32,00                      | 96,00                   | Contratado | Cronograma |
| 15 | 5121000              | 34200                 |  | TUBO                   | 3,00         |                                   |                                | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS                       | 32,00                            | 96,00               | 3,00                             | 32,00                      | 96,00                   | Contratado | Cronograma |
| 16 | 5121000              | 34200                 | DISCO áCIDO CLAVULANICO<br>TUBO X50 10UG | TUBO                   | 3,00         |                                   |                                | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS                       | 32,00                            | 96,00               | 3,00                             | 32,00                      | 96,00                   | Contratado | Cronograma |
| 17 | 5121000              | 34200                 | DISCO AMIKACINA TUBO<br>X50 30UG         | TUBO                   | 3,00         |                                   |                                | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS                       | 32,00                            | 96,00               | 3,00                             | 32,00                      | 96,00                   | Contratado | Cronograma |
| 18 | 5121000              | 34200                 |  | FRASCO                 | 3,00         |                                   |                                | TERRATEC S.R.L.                                       | 765,00                           | 2.295,00            | 3,00                             | 765,00                     | 2.295,00                | Contratado | Cronograma |
| 19 | 5121000              | 34200                 | HEMOCULTIVO PEDIÁTRICO<br>20 ML          | CAJA                   | 30,00        |                                   |                                | ORIENTE MARVI S.R.L.                                  | 39,00                            | 1.170,00            | 30,00                            | 39,00                      | 1.170,00                | Contratado | Cronograma |



CUCE 20-1312-00-1052600-0-E

19/8/2020 07:33:32 RSicProcesoFicha Página 3 de 5

## 8. DETALLE DE ÍTEMS

| 0. DE | IALLED  | E II EIVIS | •   |        |       |                                 |        |          |       |        |          |            |            |
|-------|---------|------------|---|--------|-------|---------------------------------|--------|----------|-------|--------|----------|------------|------------|
| 20    | 5121000 | 34200      | DISCO POLIMIXINA B TUBO<br>X50 300UL                            | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00  | 96,00    | 3,00  | 32,00  | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 21    | 5121000 | 34200      | DISCO CEFTAZIDIMA TUBO<br>X50 30UG                              | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00  | 96,00    | 3,00  | 32,00  | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 22    | 5121000 | 34200      | DISCO ERITROMICINA TUBO<br>X50 15UG                             | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00  | 96,00    | 3,00  | 32,00  | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 23    | 5121000 | 34200      | DISCO CEFEPIME TUBO X50<br>30UG                                 | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00  | 96,00    | 3,00  | 32,00  | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 24    | 5121000 | 34200      | DISCO IMIPENEM TUBO X50<br>10UG                                 | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00  | 96,00    | 3,00  | 32,00  | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 25    | 5121000 | 34200      | AGAR CLED O CLDE<br>FRASCO 500 GRAMOS                           | FRASCO | 3,00  | TERRATEC S.R.L.                 | 605,00 | 1.815,00 | 3,00  | 605,00 | 1.815,00 | Contratado | Cronograma |
| 26    | 5121000 | 34200      | HEMOCULTIVO ADULTOS<br>CON RESINA 50 ML                         | CAJA   | 30,00 | ORIENTE MARVI S.R.L.            | 46,00  | 1.380,00 | 30,00 | 46,00  | 1.380,00 | Contratado | Cronograma |
| 27    | 5121000 | 34200      | DISCO CLINDAMICINA TUBO<br>X50 2UG                              | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00  | 96,00    | 3,00  | 32,00  | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 28    | 5121000 | 34200      | AGAR LISINA FRASCO 500<br>GRAMOS                                | FRASCO | 3,00  | TERRATEC S.R.L.                 | 715,00 | 2.145,00 | 3,00  | 715,00 | 2.145,00 | Contratado | Cronograma |
| 29    | 5121000 | 34200      | AGAR MAC CONKEY<br>FRASCO 500 GRAMOS                            | FRASCO | 3,00  | TERRATEC S.R.L.                 | 575,00 | 1.725,00 | 3,00  | 575,00 | 1.725,00 | Contratado | Cronograma |
| 30    | 5121000 | 34200      | AGAR SS (SALMONELLA<br>SHIGELLA) FRASCO 500<br>GRAMOS           | FRASCO | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 747,00 | 2.241,00 | 3,00  | 747,00 | 2.241,00 | Contratado | Cronograma |
| 31    | 5121000 | 34200      | DISCO AMOXICILINA / AC.<br>CLAVULANICO TUBO X50<br>20UG/10UG    | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00  | 96,00    | 3,00  | 32,00  | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 32    | 5121000 | 34200      | DISCO VANCOMICINA TUBO<br>X50 30UG                              | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00  | 96,00    | 3,00  | 32,00  | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 33    | 5121000 | 34200      | DISCO AZITROMICINA TUBO<br>X50 15UG                             | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00  | 96,00    | 3,00  | 32,00  | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 34    | 5121000 | 34200      | AGAR BASE SANGRE DE<br>PROCEDENCIA INGLESA<br>FRASCO 500 GRAMOS | FRASCO | 3,00  | TERRATEC S.R.L.                 | 560,00 | 1.680,00 | 3,00  | 560,00 | 1.680,00 | Contratado | Cronograma |
| 35    | 5121000 | 34200      | DISCO ACIDO BORONICO<br>PROCEDENCIA TUBO X 50<br>DISCOS         | TUBO   | 3,00  | ORIENTE MARVI S.R.L.            | 290,00 | 870,00   | 3,00  | 290,00 | 870,00   | Contratado | Cronograma |
| 36    | 5121000 | 34200      | DISCO MEROPENEM TUBO<br>X50 10UG                                | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00  | 96,00    | 3,00  | 32,00  | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 37    | 5121000 | 34200      | DISCO NOVOBIOCINA TUBO<br>X50 5UG                               | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00  | 96,00    | 3,00  | 32,00  | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 38    | 5121000 | 34200      | AGAR FENILALANINA<br>FRASCO 100 GRAMOS                          | FRASCO | 3,00  | ORIENTE MARVI S.R.L.            | 194,00 | 582,00   | 3,00  | 194,00 | 582,00   | Contratado | Cronograma |
| 39    | 5121000 | 34200      | DISCO CEFAZOLINA TUBO<br>X50 30UG                               | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00  | 96,00    | 3,00  | 32,00  | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 40    | 5121000 | 34200      | DISCO GENTAMICINA TUBO<br>X50 10UG                              | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00  | 96,00    | 3,00  | 32,00  | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 41    | 5121000 | 34200      | CALDO TETRATIONATO<br>FRASCO 500 GRAMOS                         | FRASCO | 3,00  | ORIENTE MARVI S.R.L.            | 493,00 | 1.479,00 | 3,00  | 493,00 | 1.479,00 | Contratado | Cronograma |
| 42    | 5121000 | 34200      | DISCO NORFLOXACINA<br>TUBO X50 10UG                             | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00  | 96,00    | 3,00  | 32,00  | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 43    | 5121000 | 34200      | AGAR SABOURAUD<br>GLUCOSADO SIN<br>ANTIBIOTICOS FRASCO 500      | FRASCO | 3,00  | ORIENTE MARVI S.R.L.            | 479,00 | 1.437,00 | 3,00  | 479,00 | 1.437,00 | Contratado | Cronograma |



CUCE 20-1312-00-1052600-0-E

19/8/2020 07:33:32 RSicProcesoFicha Página 4 de 5

# 8. DETALLE DE ÍTEMS

| J. DL | IALLED  |       | GRAMOS   | 1      |       |                                 |          |          |       |          |          |            |            |
|-------|---------|-------|--|--------|-------|---------------------------------|----------|----------|-------|----------|----------|------------|------------|
| 44    | 5121000 | 34200 | DISCO AMPICILINA TUBO<br>X50 10UG  | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00    | 96,00    | 3,00  | 32,00    | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 45    | 5121000 | 34200 | HEMOCULTIVO NEONATAL   | CAJA   | 30,00 | ORIENTE MARVI S.R.L.            | 22,00    | 660,00   | 30,00 | 22,00    | 660,00   | Contratado | Cronograma |
| 46    | 5121000 | 34200 | AGAR MANITOL SALADO<br>FRASCO 500 GRAMOS                                   | FRASCO | 3,00  | TERRATEC S.R.L.                 | 305,00   | 915,00   | 3,00  | 305,00   | 915,00   | Contratado | Cronograma |
| 47    | 5121000 | 34200 | DISCO DE MINOCICLINA<br>TUBO X50 30UG                                      | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00    | 96,00    | 3,00  | 32,00    | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 48    | 5121000 | 34200 | DISCO DE CEFTRIAXONA<br>TUBO X50 30UG                                      | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00    | 96,00    | 3,00  | 32,00    | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 49    | 5121000 | 34200 | DISCO OPTOQUINA TUBO<br>X50 30UG   | TUBO   | 3,00  | ORIENTE MARVI S.R.L.            | 82,00    | 246,00   | 3,00  | 82,00    | 246,00   | Contratado | Cronograma |
| 50    | 5121000 | 34200 | DISCO LEVOFLOXACINA<br>TUBO X50 5UG  | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00    | 96,00    | 3,00  | 32,00    | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 51    | 5121000 | 34200 | DISCO COLISTIN TUBO X50<br>10UG  | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00    | 96,00    | 3,00  | 32,00    | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 52    | 5121000 | 34200 | DISCO TETRACICLINA TUBO<br>X50 30UG  |        | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00    | 96,00    | 3,00  | 32,00    | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 53    | 5121000 | 34200 | DISCO CEFOTAXIMA/<br>CLAVULANICO TUBO X50<br>30UG/10UG                     | TUBO   | 3,00  | ORIENTE MARVI S.R.L.            | 35,00    | 105,00   | 3,00  | 35,00    | 105,00   | Contratado | Cronograma |
| 54    | 5121000 | 34200 | DISCO CEFOXITINA TUBO<br>X50 30UG  | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00    | 96,00    | 3,00  | 32,00    | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 55    | 5121000 | 34200 | DISCO CIPROFLOXACINA<br>TUBO X50 5UG                                       | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00    | 96,00    | 3,00  | 32,00    | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 56    | 5121000 | 34200 | KOVAC (INDOL)X 100 ML<br>FRASCO X 100 ML                                   | FRASCO | 3,00  | ORIENTE MARVI S.R.L.            | 503,00   | 1.509,00 | 3,00  | 503,00   | 1.509,00 | Contratado | Cronograma |
| 57    | 5121000 | 34200 | DISCO CEFOTAXIMA TUBO<br>X50 30UG  | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00    | 96,00    | 3,00  | 32,00    | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 58    | 5121000 | 34200 | DISCO<br>CEFTAZIDIMA/CLAVULANIC<br>O TUBO X50 30UG/10UG                    | TUBO   | 3,00  | ORIENTE MARVI S.R.L.            | 35,00    | 105,00   | 3,00  | 35,00    | 105,00   | Contratado | Cronograma |
| 59    | 5121000 | 34200 | DISCO AZTREONAM TUBO<br>X50 30UG   | 3      | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00    | 96,00    | 3,00  | 32,00    | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 60    | 5121000 | 34200 | BAN CON UREA MEDIO<br>(SUPLEMENTO DE AGAR<br>UREA) FRASCO 500<br>GRAMOS    | FRASCO | 3,00  | ORIENTE MARVI S.R.L.            | 1.017,00 | 3.051,00 | 3,00  | 1.017,00 | 3.051,00 | Contratado | Cronograma |
| 61    | 5121000 | 34200 | DISCO OXIDASA TUBO X25   | TUBO   | 3,00  | ORIENTE MARVI S.R.L.            | 82,00    | 246,00   | 3,00  | 82,00    | 246,00   | Contratado | Cronograma |
| 62    | 5121000 | 34200 | DISCO CEFUROXIMA TUBO<br>X50 30UG  | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00    | 96,00    | 3,00  | 32,00    | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 63    | 5121000 | 34200 | DISCO NITROFURANTOINA<br>TUBO X50 300UG                                    | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00    | 96,00    | 3,00  | 32,00    | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 64    | 5121000 | 34200 | DISCO TRIMETROPRIM-<br>SULFAMETOXAZOLE 1,<br>25/23, 75 UG TUBO X50<br>25UG | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00    | 96,00    | 3,00  | 32,00    | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 65    | 5121000 | 34200 | DISCO PENICILINA TUBO<br>X50 10UL  | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00    | 96,00    | 3,00  | 32,00    | 96,00    | Contratado | Cronograma |
| 66    | 5121000 | 34200 | DISCO DE AMPICILINA +<br>SULBACTAM TUBO X50                                | TUBO   | 3,00  | CLAURE ZEBALLOS<br>ENRIQUE LUIS | 32,00    | 96,00    | 3,00  | 32,00    | 96,00    | Contratado | Cronograma |



CUCE 20-1312-00-1052600-0-E

19/8/2020 07:33:32 RSicProcesoFicha Página 5 de 5

# 8. DETALLE DE ÍTEMS

10UG/10UG

| Total Adjudicado: | 46.834,92 | Total Recepcionado: | 46.834,92 |
|-------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                   |           |                     |           |

#### 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

| # | Tipo de Documento                      | Formulario   | Fecha      | Descargar |
|---|--|--|------------|-----------|
| 1 |  | FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria | 31/07/2020 | descargar |
| 2 |  | FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria | 31/07/2020 | descargar |
| 3 | Acta o informe de recepcion definitiva | FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv  | 31/07/2020 | descargar |