

## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1277-00-1033874-2-3

18/8/2020 23:10:36 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

RUPE

Estado

Adjudicado

Fecha de

	NTIFICACIÓN DE LA Entidad:	ENTIDAD		127	7-00	Denominación de la Entidad:				GOBIERNO AUTONO	MO MUNICIP	AL DE TEOPONTE
_			DE AANTD 4.T.4	•••••								
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL I	PROCESO	DE CONTRATA	CION								
CUCE			20-1277	-00-1033874	1-2-3 	Estado:						Adjudicado
Objeto	de la Contratación:	MEJORAMIEI	NTO DE LA PRODU	ICCION DE F	PLATANO EN LA	S COMUNIDADES DEL DISTRIT	O DE MAYAYA DEL N	MUNICIPIO DE TEOF	PONTE (ADQUISICION DE	EQUIPOS MOTOFUMIGADOF	RAS)	
Fecha d	le Publicación:			08/07/2	2020	Tipo de Convocatoria:					Convocato	oria Publica Nacional
Normat	iva:		NB-S	SABS (D.S.0	181)	Modalidad:			Арс	oyo Nacional a la Produccion y	Empleo (de B	s. 200.001 adelante)
Forma	de Adjudicación:			Por el 1	Total	Método de Selección y				Selección y adjudicación de	calidad, prop	uesta técnica y costo
Tipo de	Contratación:			Bie	enes	Elaboración DBC:			En base al modelo de DB0	C aprobado por el Órgano Rec	tor o por el Or	ganismo Financiador
Recurre	ente:				No	Moneda del proceso:						Bolivianos
		•••••		•••••	•••••	Tipo de Cambio:					•••••	1
Garanti	as solicitadas:					•	Garantia de	cumplimiento de cont	rato, Garantía de funcionam	niento de maquinaria y/o equipo	o, Garantia se	riedad de propuesta,
3. PR	OGRAMA ANUAL D	E CONTRA	TACIONES									
	Interno PAC:			1360	0303	Objeto de Contratación:			DUCCION DE PLATANO EN DQUISICION DE EQUIPOS	N LAS COMUNIDADES DEL D S MOTOFUMIGADORAS)	ISTRITO DE I	MAYAYA DEL
4. DE1	ALLE DE ORGANIS	MOS										
#						Organism	0				% d	e participación
	Tesoro General o Recursos Especi		mpuesto Directo a lo	os Hidrocarbi	uros							70 30
	DYECTO/ACTIVIDAL		unicipalidades									30
#	Proyecto/Actividad		Código					Descri	pción			
1	Actividad		98.0000.201		MEJORAMIENT	O DE LA PRODUCCION DE PLA	TANO EN LAS COMU			CIPIO DE TEOPONTE		
6. DE1	ALLE DE PROPONI	ENTES										
									Márgenes de Pro	eferencia		
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento		Nombre o	Razón Social	Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP entre el	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al	Por Empresa Nacional	Por Generación de Empleo
1	Jurídico	NIT	6086181012	SULLCATA	GONZALES RO	NALD	Si	No	No	No	No	No
7. DE1	ALLE DE ADJUDIC	ADOS/CON	ITRATADOS									

Monto Adjudicado

678.000,00

Nro. de

Monto de

Fecha de

Monto

Nombre proponente

SULLCATA GONZALES RONALD



## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1277-00-1033874-2-3

18/8/2020 23:10:36 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

# 8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	2110000		MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PLATANO	UNIDAD	120,00	5.800,00		SULLCATA GONZALES RONALD	5.650,00	678.000,00				Adjudicado	Cronograma 0
			EN LAS COMUNIDADES DEL					RONALD							
			DISTRITO DE MAYAYA DEL												
			MUNICIPIO DE TEOPONTE (ADQUISICION DE EQUIPOS												
			MOTOFUMIGADORAS)												
Total Referencial:				696.000,00	Т	otal Adjudicado:	678.000,00		•			<del>.</del>			

#### 9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 08/07/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	08/07/2020		GAM - TEOPONTE
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	20/07/2020		STRIA. DEL GAM TEOPONTE
5	Apertura de Sobres	20/07/2020	10:30	SALÓN DE REUNIONES GAM TEOPONTE
6	Adjudicación	20/07/2020		
7	Firma de contrato	31/07/2020		
8	Entrega definitiva	03/08/2020		

### 10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	08/07/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	08/07/2020	descargar
3	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	22/07/2020	descargar
4	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	22/07/2020	descargar