

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1249-00-1041231-1-1

19/8/2020 10:15:29 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDENTIFICACIÓN DE	LA ENTIDAD			
Código Entidad:	1249	-00 D e	enominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE APOLO
2. IDENTIFICACIÓN DE	L PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CUCE	20-1249-00-1041231	-1-1 Es	stado:	Desiert
Objeto de la Contratación:	ADQUISICIÓN DE VELADORES, CATRES ME	TÁLICOS, MATER	IALES TEXTILES Y OTROS (EQU	IPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD)
Fecha de Publicación:	21/05/2	020 T i	po de Convocatoria:	Convocatoria Publica Naciona
Normativa:	NB-SABS (D.S.01	81) M	odalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000
Forma de Adjudicación:	Por el T	otal M	étodo de Selección y	Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y cost
Tipo de Contratación:	Tipo de Contratación: Bienes			En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiado
Recurrente:		No M	oneda del proceso:	Boliviano
		Ti	po de Cambio:	
Garantías solicitadas:			Garantia de cumplimiento de co	trato, Garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo, Retencion (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato)
3. PROGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES			
Código Interno PAC:	1375	235 O	bjeto de Contratación:	ADQUISICIÓN DE VELADORES, CATRES METÁLICOS, MATERIALES TEXTILES Y OTROS (EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD)
4. DETALLE DE ORGAN	NISMOS			
#			Organismo	% de participación
1 Tesoro Gener	ral de la Nacion - Coparticipacion Tributaria			100
5. PROYECTO/ACTIVID	DAD			
# Proyecto/Activida	ad Código			Descripción

6. DETALLE DE ÍTEMS

Actividad

20.0000.3

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	4214000	33200	FRASADAS	PIEZAS	15,00	95,00	1.425,00							No se	Cronograma 2
														presentaron	
														proponentes	
2	4213000	33200	SABANAS 1 PLAZA	PIEZAS	50,00	70,00	3.500,00							No se	Cronograma 2
														presentaron	
														proponentes	
3	4214000	34600	CATRES METÁLICOS	PIEZAS	12,00	3.800,00	45.600,00							No se	Cronograma 2
				1											

EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1249-00-1041231-1-1

19/8/2020 10:15:29 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

6. DETALLE DE ÍTEMS

			HOSPITALARIOS DE 1	1							presentaron	
	1		MOVIMIENTO	<u> </u>							proponentes	
4	4214000	43110	VELADORES DE MADERA	PIEZAS	15,00	1.050,00	15.750,00				No se	Cronograma 2
				1							presentaron	
											proponentes	_
5	4214000	43400	CUNA RADIANTE	EQUIPO	1,00	75.000,00	75.000,00				No se	Cronograma 2
											presentaron	
				<u> </u>							proponentes	
6	4214000	43400	COLCHONES DE ESPONJA 1	PIEZAS	12,00	900,00	10.800,00				No se	Cronograma 2
			½ PLAZA CON CUERINA								presentaron	
				<u> </u>							proponentes	_
7	4214000	33200	ALMOHADAS	PIEZAS	15,00	70,00	1.050,00				No se	Cronograma 2
											presentaron	
				ļ							proponentes	
8	4214000			TUBOS	10,00	3.200,00	32.000,00				No se	Cronograma 2
			M3 COMPLETO	1							presentaron	
				ļ							proponentes	
9	4217000	43400	CARPAS INIVIDUALES	PIEZAS	15,00	900,00	13.500,00				No se	Cronograma 2
1				1							presentaron	
											proponentes	
	Total Referencial					tal Referencial:	198.625,00	Total Adjudicado	1			

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 2 FORM RPS Reanudacion de proceso suspendido publicado el 03/06/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	21/05/2020		G.A.M. APOLO PLAZA BOLIVAR S/N
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	05/06/2020		G.A.M. APOLO PLAZA BOLIVAR S/N
5	Apertura de Sobres	05/06/2020	11:45	G.A.M. APOLO PLAZA BOLIVAR S/N
6	Adjudicación	09/06/2020		
7	Firma de contrato	15/06/2020		
8	Entrega definitiva	18/06/2020		

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	21/05/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	21/05/2020	descargar
3	Especificaciones Tecnicas	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	21/05/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	27/05/2020	descargar
5	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	03/06/2020	descargar
6	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	30/06/2020	descargar
7	Res. de Desierta (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	30/06/2020	descargar