

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0901-13-1036890-1-1

19/8/2020 11:26:43 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDE	NTIFICACIÓN DE LA	ENTIDAD												
Código	Código Entidad: 090		090	1-13	Denominación de la Entidad:		SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES - CHUQUISAC							
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL I	PROCESO D	DE CONTRATA	CIÓN										
CUCE		20-0901-13-1036890-1-1				Estado:						Adjudicado		
Objeto de la Contratación: ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO			UMINISTROS "	CESPED SINTETICO", PARA LA I	REPOSICION DE LA	CANCHA SINTETICA	DEL ESTADIO PATRIA							
Fecha de Publicación:			19/03/2			Tipo de Convocatoria:		Convocatoria Publica Nacional						
Norma	tiva:		NB-S	SABS (D.S.0	181)	Modalidad:			Аро	yo Nacional a la Produccion y	Empleo (de B	s. 200.001 adelante)		
Forma	de Adjudicación:			Por el 1	Γotal	Método de Selección y		Selección y	adjudicación de precio evalu	uado más bajo (técnicamente o	evaluado más	bajo-norma externa)		
Tipo d	e Contratación:			Bie	enes	Elaboración DBC:		En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Fi						
Recurr	ente:					Moneda del proceso:		В						
						Tipo de Cambio:								
Garant	ías solicitadas:										Garantia ser	riedad de propuesta,		
3. PR	OGRAMA ANUAL DI	E CONTRAT	ACIONES											
Código	Interno PAC:		1358964			Objeto de Contratación:		ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS \\\"CESPED SINTETICO\\\", PARA LA REPOSICION DE LA CANCHA SINTETICA DEL ESTADIO PATRIA						
4 DE	TALLE DE ORGANIS	MOS					<u>ONINOLIA.</u>		IADIO I ATINA					
	#					Organism	0				% de	e participación		
	1 Tesoro General d	de la Nacion - In	npuesto Especial a	los Hidrocarl	ouros y sus Der		-				,,,	100		
5. PR	OYECTO/ACTIVIDAD)												
#	Proyecto/Actividad		Código			Descripción								
1	Actividad		44.0000.41		PROGRAMA D	MA DE FOMENTO AL DEPORTE.								
6. DE	TALLE DE PROPONI	ENTES												
							Márgenes de Preferencia							
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento		Nombre	o Razón Social	Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP entre el	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al		Por Generación de Empleo		
1	Jurídico	NIT	1097492019	PINTO AGU	IILAR DANIEL J	IAIME	No	No	No	No	No	No		
2	Jurídico	NIT	173700029	LOS TANOS	LOS TANOS S.R.L.			No	No	No	No	No		

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	PINTO AGUILAR DANIEL JAIME	267.386,00							Adjudicado



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0901-13-1036890-1-1

19/8/2020 11:26:43 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	1310000	34400	400 Césped Sintético tipo CEBRA.		1.883,00	152,00	286.216,00	PINTO AGUILAR DANIEL	142,00	267.386,00				Adjudicado	Cronograma 2
			altura 50 mm					JAIME							
	Total Referencial:				286.216,00		Total Adjudicado:	267.386,00							

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 2 FORM RPS Reanudacion de proceso suspendido publicado el 15/07/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	19/03/2020		SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES, UBICADO EN CALLE MANUEL VILAR S/N (ESTADIO PATRIA)
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración	25/03/2020	. 0.00	ADMINISTRACION DEL ESTADIO PATRIA DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES
4	Presentación de propuestas	27/07/2020		PRESENTACION DE PROPUESTAS, SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES, UBICADO EN CALLE MANUEL VILAR S/N (E
5	Apertura de Sobres	27/07/2020	09:00	APERTURA DE PROPUESTAS,SALON DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES, CALLE MANUEL VILAR S/N
6	Adjudicación	04/08/2020		
7	Firma de contrato	02/09/2020		
8	Entrega definitiva	17/09/2020		

10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	19/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	19/03/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	27/05/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	15/07/2020	descargar
5	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	05/08/2020	descargar
6	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	05/08/2020	descargar