

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1301-00-1043930-1-1

19/8/2020 09:16:16 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

| 1. IDE | NTIFICACIÓN DE | LA ENTIDAD | | | | | | |
|---|------------------|----------------------|--|------------------------|-------|-----------------------------|---|--|
| Código | Entidad: | | | 130 | 1-00 | Denominación de la Entidad: | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA | |
| 2. IDE | NTIFICACIÓN DE | EL PROCESO | DE CONTRATA | CIÓN | | | | |
| CUCE | | | 20-1301 | 20-1301-00-1043930-1-1 | | Estado: | Adjudicado | |
| Objeto de la Contratación: ADQUISICION DE MATERIAL DE | | CERRAJEF | RIA (17-0000-00 | 03) | | | | |
| Fecha d | de Publicación: | | | 12/06/2 | 2020 | Tipo de Convocatoria: | Convocatoria Publica Nacional | |
| Norma | tiva: | | | SABS (D.S.0 | 181) | Modalidad: | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | |
| Forma | de Adjudicación: | | | Por el | Total | Método de Selección y | Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa) | |
| Tipo de Contratación: | | | | | enes | Elaboración DBC: | En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador | |
| Recurr | ente: | | | | No | Moneda del proceso: | Bolivianos | |
| | | | | | | Tipo de Cambio: | 1 | |
| Garant | ías solicitadas: | | | | | | | |
| 3. PR | OGRAMA ANUAI | L DE CONTRA | TACIONES | | | | | |
| Código | Interno PAC: | | | 1339 | 9810 | Objeto de Contratación: | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CERRAJERÍA (17-0000-003) | |
| 4. DE1 | TALLE DE ORGA | NISMOS | | | | | | |
| # | # | | | | | Organismo | % de participación | |
| | 1 Recursos Es | specificos de las Mu | unicipalidades | | | | 100 | |
| 5. PR | OYECTO/ACTIVII | DAD | | | | | | |
| # | Proyecto/Activid | lad | Código | | | | Descripción | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | MANTENIMIE | IIMIENTO DE PUENTES MUNICIPIO COCHABAMBA | | | | | |
| 6. DE1 | TALLE DE PROP | ONENTES | | | | | | |
| | | | | | | | Márganes de Preferencia | |

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

Tipo de Proponente

Jurídico

Jurídico

Natural

Tipo de

Documento

NIT

NIT

CI

Nro. Documento

4773224017

5254541012

5179449

| # | Nombre proponente | Monto Adjudicado | Nro. de | Monto de | Fecha de | Monto | Fecha de | RUPE | Estado |
|---|-------------------|------------------|---------|----------|----------|-------|----------|------|--------|
|---|-------------------|------------------|---------|----------|----------|-------|----------|------|--------|

No

No

No

No

No

No

Nombre o Razón Social

SIRPA MAMANI LUIS MACO

DAVILA NEYSA KARINA

RINA ZURITA OJALVO

Tipo de Proponente Bienes Producidos Porcentaje Componentes (MyPE, OECA, en el pais Origen Nac. del CBP Origen Nac. del CBP Mayor Nacional de Empleo

No

No

No

No

No

No

No

No

No

entre el

No

No

No



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1301-00-1043930-1-1

19/8/2020 09:16:17 RSicProcesoFicha Página 2 de 3

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

| # | Nombre proponente | Monto Adjudicado | Nro. de | Monto de | Fecha de | Monto | Fecha de | RUPE | Estado |
|---|---------------------|------------------|---------|----------|----------|-------|----------|------|------------|
| 1 | DAVILA NEYSA KARINA | 47.069,04 | | | | | | | Adjudicado |

8. DETALLE DE ÍTEMS

| # | Código UNSPS C | Objeto de Gasto | Descripción del Bien o Servicio | Unidad de Medida | Cantida d | Precio Referencial Unitario | Precio Referencial Total | Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado | Precio Unitario Adjudicado | Total Adjudicado | Cantida d Recepci onada | Precio Unitario Real | Monto Real ejecutado | Estado | Cronograma |
|----|----------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| 1 | 3116000 | 34600 | PLETINA 3/16\" X 1\" | BARRA | 10,00 | 75,00 | 750,00 | DAVILA NEYSA KARINA | 62,00 | 620,00 | | | | Adjudicado | Cronograma 0 |
| 2 | 1110000 | 34600 | FORMALETAS METALICAS | PIEZA | 30,00 | 350,00 | 10.500,00 | DAVILA NEYSA KARINA | 350,00 | 10.500,00 | | | | Adjudicado | Cronograma 0 |
| 3 | 3116000 | 34600 | CLAVOS DE 2 1/2\" PULG | KILOGRA MO | 200,00 | 10,00 | 2.000,00 | DAVILA NEYSA KARINA | 10,00 | 2.000,00 | | | | Adjudicado | Cronograma 0 |
| 4 | 3116000 | 34600 | TORNILLO 1\" | PIEZA | 3.000,00 | 0,50 | 1.500,00 | DAVILA NEYSA KARINA | 0,21 | 630,00 | | | | Adjudicado | Cronograma 0 |
| 5 | 3116000 | 34600 | TORNILLO NRO 8 X 1 1/2\" | PIEZA | 798,00 | 1,00 | 798,00 | DAVILA NEYSA KARINA | 0,49 | 391,02 | | | | Adjudicado | Cronograma 0 |
| 6 | 3116000 | 34600 | TORNILLO PARA MADERA 5X50 | PIEZA | 10.000,0 | 0,20 | 2.000,00 | DAVILA NEYSA KARINA | 0,20 | 2.000,00 | | | | Adjudicado | Cronograma 0 |
| 7 | 3116000 | 34600 | TORNILLO PARA MADERA 6 X 80 | PIEZA | 9.600,00 | 0,50 | 4.800,00 | DAVILA NEYSA KARINA | 0,42 | 4.032,00 | | | | Adjudicado | Cronograma 0 |
| 8 | 1110000 | 34600 | PLANCHA DE ACERO | HOJA | 10,00 | 200,00 | 2.000,00 | DAVILA NEYSA KARINA | 200,00 | 2.000,00 | | | | Adjudicado | Cronograma 0 |
| 9 | 3116000 | 34600 | TORNILLO NRO 8 X 3\" | PIEZA | 798,00 | 1,00 | 798,00 | DAVILA NEYSA KARINA | 0,49 | 391,02 | | | | Adjudicado | Cronograma 0 |
| 10 | 1110000 | 34600 | ALAMBRE TEJIDO (MALLA DE GALLINERO) | ROLLO | 50,00 | 160,00 | 8.000,00 | DAVILA NEYSA KARINA | 151,00 | 7.550,00 | | | | Adjudicado | Cronograma 0 |
| 11 | 3116000 | 34600 | CLAVO 3\" | KILOGRA MO | 200,00 | 10,00 | 2.000,00 | DAVILA NEYSA KARINA | 10,00 | 2.000,00 | | | | Adjudicado | Cronograma 0 |
| 12 | 3116000 | 34600 | CLAVO 4\" | KILOGRA MO | 50,00 | 10,00 | , | DAVILA NEYSA KARINA | 10,00 | 500,00 | | | | Adjudicado | Cronograma 0 |
| 13 | 3116000 | 34600 | TIRAFONDOS 2\" | DOCENA | 50,00 | 21,00 | 1.050,00 | DAVILA NEYSA KARINA | 8,50 | 425,00 | | | | Adjudicado | Cronograma 0 |
| 14 | 3116000 | 34600 | TORNILLO 2\" | PIEZA | 1.500,00 | 0,80 | 1.200,00 | DAVILA NEYSA KARINA | 0,28 | 420,00 | | | | Adjudicado | Cronograma 0 |
| 15 | 3116000 | 34600 | ANGULAR 3/16\" X 1\" | BARRA | 10,00 | 87,00 | 870,00 | DAVILA NEYSA KARINA | 87,00 | 870,00 | | | | Adjudicado | Cronograma 0 |
| 16 | 3116000 | 34600 | PLETINA 1/4\" X 2\" | BARRA | 10,00 | 138,00 | 1.380,00 | DAVILA NEYSA KARINA | 134,00 | 1.340,00 | | | | Adjudicado | Cronograma 0 |
| 17 | 1110000 | 34600 | FIERRO CORRUGADO | KILOGRA MO | 1.000,00 | 8,00 | , | DAVILA NEYSA KARINA | 7,70 | 7.700,00 | | | | Adjudicado | Cronograma 0 |
| 18 | 3116000 | 34600 | ANGULAR DE 1/8\" X 1 1/2\" | BARRA | 10,00 | 87,00 | 870,00 | DAVILA NEYSA KARINA | 87,00 | 870,00 | | | | Adjudicado | Cronograma 0 |
| 19 | 3116000 | 34600 | TIRAFONDOS 2 1/2\" | DOCENA | 50,00 | 22,00 | 1.100,00 | DAVILA NEYSA KARINA | 9,00 | 450,00 | | | | Adjudicado | Cronograma 0 |
| 20 | 1110000 | 34600 | ALAMBRE DE AMARRE | KILOGRA MO | 200,00 | 12,00 | 2.400,00 | DAVILA NEYSA KARINA | 11,90 | 2.380,00 | | | | Adjudicado | Cronograma 0 |
| | | | | | | otal Referencial: | 52.516,00 | | Total Adjudicado: | 47.069,04 | | · | | | |

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 12/06/2020

| # | Actividad | | Hora | Lugar |
|---|------------------------------------|------------|------|--|
| 1 | Inicio del Proceso de Contratación | 12/06/2020 | | AV. BALLIVIÁN № 739 EDIF. PRADO B.C. DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS |
| 2 | Inspección previa | | | |



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1301-00-1043930-1-1

19/8/2020 09:16:17 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

| # | Actividad | Fecha | Hora | Lugar |
|---|----------------------------|------------|---------|---|
| 3 | Reunión de aclaración | | | |
| 4 | Presentación de propuestas | 18/06/2020 | 0.0 | AV. BALLIVIÁN № 739 EDIF. PRADO B.C. DIRECCIÓN DE CONTRATACION DE OBRAS 6TO. PISO |
| 5 | Apertura de Sobres | 18/06/2020 | 114.711 | AV. BALLIVIÁN № 739 EDIF. PRADO B.C. DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 4TO. PISO |
| 6 | Adjudicación | 30/06/2020 | | |
| 7 | Firma de contrato | 31/07/2020 | | |
| 8 | Entrega definitiva | 14/08/2020 | | |

10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

| # | Tipo de Documento | Formulario | Fecha | Descargar |
|---|--|---|------------|-----------|
| 1 | Convocatoria | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes | 12/06/2020 | descargar |
| 2 | Documento Base de Contratacion | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes | 12/06/2020 | descargar |
| 3 | Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion | FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta | 02/07/2020 | descargar |
| 4 | Res. de Adjudicacion (nota) | FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta | 02/07/2020 | descargar |