

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1301-00-1032393-1-1

19/8/2020 03:28:41 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

Código Entidad: 1301		01-00	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA					
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL	PROCESO DE CONTRATACIÓN							
CUCE		20-1301-00-1032393-1-1		Estado:	Anulad	Anulado desde la convocatoria			
Objeto	de la Contratación:	PROVISIÓN DE AGREGADOS DIAM 1/2? Y	DIAM 3/8? (I	DIST 9 Y 15)					
Fecha de Publicación: 03/03/2				Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional				
Normat	iva:	NB-SABS (D.S.	0181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (d	de Bs. 200.001 adelante)			
Forma o	de Adjudicación:	Por el To		Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado m	nás bajo-norma externa)			
Tipo de	Contratación:	Bienes		Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el	I Organismo Financiador			
Recurrente:				Moneda del proceso:		Bolivianos			
Recuire	sinte.		No 	•		Donvianos			
				Tipo de Cambio:		1			
Garantí	as solicitadas:				Garantia de cumplimiento de contrato, Retencion (en sustitución de la garantía de cur	mplimiento de contrato),			
3. PR	OGRAMA ANUAL D	E CONTRATACIONES							
Código	Interno PAC:	13	33187	Objeto de Contratación:	PROVISIÓN DE AGREGADOS DIAM 1/2\" Y DIAM 3/8\" (DIST 5 Y 9)				
4. DET	ALLE DE ORGANIS	SMOS							
#	ŧ			Organismo	9	% de participación			
1	1 Tesoro General	de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocar	ouros			100			
5. PR	OYECTO/ACTIVIDA								
#	Proyecto/Actividad	Código			Descripción				
1	Proyecto	13010594000000	CONST. A	SFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 1 VIA	LADO NORTE MANZANOS 262 Y 309 OTB CENTRAL ARRUMANI D15				
2	Proyecto	13010593500000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 5 VIAS LADOS NORTE Y SUD ZONA ALBARRANCHO D9						
3	Proyecto	13010593700000	CONST. A	CONST. ASF FLEX S/ EMP 3 VIAS SIND. AGR. QUENAMARI, SIND. AGR. MAICA NORTE, SIND. AGR. MAICA CENTRAL D9					
4	Proyecto	13010593900000	CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 5 VIAS LADO OESTE MANCOMUNIDAD PUCARA GRANDE D9						
5	Proyecto	13010594100000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 10 VIAS LADO ESTE SUB DISTRITO 33 ZONA KARA KARA D15						
6	Proyecto	13010593600000	CONST. A	SFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 1 VIA	A LADO NORTE CALLE ENMALLADO AEROPUERTO SIND. AGR. MAICA CHICA D9				
7	Proyecto	13010593800000	CONST. A	ONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 2 VIAS LADO SUD MANZANOS 063, 064 Y 102 OTB EDUARDO AVAROA D9					
8	Proyecto	13010594300000	CONST. A	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 3 VIAS LADO SUDOESTE JV TIQUIRANI D15					
9	Proyecto	13010594200000	CONST. A	SFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 5 VIA	AS LADO SUD MANCOMUNIDAD PAMPA SAN MIGUEL D15				

6. DETALLE DE ÍTEMS



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1301-00-1032393-1-1

19/8/2020 03:28:41 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

6. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	1111000	34700	AGREGADOS DIAM 3/8\"	M3	1.674,00	120,00	200.880,00							Anulado desde la convocatoria	Cronograma 0
2	1111000	34700	AGREGADO DIAM 1/2\"	МЗ	1.627,00	120,00	195.240,00							Anulado desde la convocatoria	
	Total Referencial:						396 120 00				•		-		

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 03/03/2020

#	Actividad		Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	03/03/2020		AV. BALLIVIAN № 739 EDIF. PRADO B.C. PISO 6
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	13/03/2020		AV. BALLIVIAN № 739 EDIF. PRADO B.C. PISO 6
5	Apertura de Sobres	13/03/2020	09:10	AV. BALLIVIAN № 739 EDIF. PRADO B.C. PISO 4
6	Adjudicación	25/03/2020		
7	Firma de contrato	29/04/2020		
8	Entrega definitiva	29/05/2020		

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	03/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	03/03/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Anulacion	FORM 100-E - Información de Anulación	18/03/2020	descargar