

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

Nombre proponente

# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1277-00-1033878-3-2

18/8/2020 23:23:01 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

RUPE

Estado

Fecha de

	NTIFICACIÓN DE LA	ENTIDAD												
Código	Entidad:	1277-00 Denominación de				Denominación de la Entidad:		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TEOPONTE						
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL I	PROCESO I	DE CONTRATA	CIÓN										
CUCE		20-1277-00-1033878-3-			3-3-2	Estado:		Adjudicado						
Objeto de la Contratación: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ACH			ACHIOTE EN EL	MUNICIPIO DE TEOPONTE (AE	QUISICION DE EQUI	POS MOTOSIERRAS	S)							
Fecha	de Publicación:		07/07/20			Tipo de Convocatoria:		Convocatoria Publica Naciona						
Norma	iva:		NB-S	SABS (D.S.0	181)	Modalidad:				Apoyo Nacional a la Produc	cion y Empleo	(hasta Bs. 200.000)		
Forma	de Adjudicación:			Por el	Γotal	Método de Selección y		Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y cos						
Tipo d	Contratación:			Bie	enes	Elaboración DBC:			En base al modelo de DB0	C aprobado por el Órgano Rec	tor o por el Or	ganismo Financiador		
Recurr	ente:				No	Moneda del proceso:		Bolivian						
						 Tipo de Cambio:								
Garant	ías solicitadas:						•••••	(	Garantia de cumplimiento de	contrato, Garantía de funcion	amiento de ma	aquinaria y/o equipo,		
Código	OGRAMA ANUAL DI Interno PAC:  TALLE DE ORGANIS		raciones	1360	0348	Objeto de Contratación:	MEJORAI MOTOSIE		DUCCION DE ACHIOTE EN	I EL MUNICIPIO DE TEOPON	TE (ADQUISK	CION DE EQUIPOS		
	‡					Organism	10				% d	e participación		
	1 Tesoro General o 2 Recursos Especi		mpuesto Directo a lo	s Hidrocarb	uros							70 30		
	OYECTO/ACTIVIDAL		ilicipalidades									30		
#	Proyecto/Actividad		Código					Descri	ipción					
1	Actividad		98.0000.202		MEJORAMIEN'	TO DE LA PRODUCCION DE AC	HIOTE EN EL MUNICI	PIO DE TEOPONTE						
6. DE	ALLE DE PROPONI	ENTES												
						Márgenes de Preferencia								
#	Tipo de Proponente	de Proponente Tipo de Documento		<u>-</u>			Nombre o Razón Social		Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP entre el	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al	Por Empresa Nacional	Por Generación de Empleo
1	Natural	CI	6086181		ULLCATA GONZ		No	No	No	No	No	No		
2	Jurídico	NIT	1023281020	AGENCIAS	GENERALES S	A	No	No	No	No	No	No		

Monto Adjudicado

Nro. de

Monto de

Fecha de

Monto



# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1277-00-1033878-3-2

18/8/2020 23:23:01 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

### 7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	RONALD SULLCATA GONZALES	166.500,00							Adjudicado

### 8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	2110000		MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ACHIOTE EN EL MUNICIPIO DE TEOPONTE (ADQUISICION DE EQUIPOS MOTOSIERRAS)	UNIDAD	90,00	,	,	RONALD SULLCATA GONZALES	1.850,00	,				Adjudicado	Cronograma 2
	Total Referencial:					166.500,00	T	otal Adjudicado:	166.500,00						

### 9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 2 FORM 100-E Información de Ampliación publicado el 29/07/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	07/07/2020		OFICINA GAM TEOPONTE
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	13/07/2020		STRIA. DEL GAM TEOPONTE
5	Apertura de Sobres	13/07/2020	10:30	SALÓN DE REUNIONES GAM TEOPONTE
6	Adjudicación	20/07/2020		
7	Firma de contrato	31/07/2020		
8	Entrega definitiva	04/08/2020		

### 10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	07/07/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	07/07/2020	descargar
3	Convocatoria a Ampliacion	FORM 100-E - Información de Ampliación	16/07/2020	descargar
4	Resolución/Nota/Documento que autorice la Ampliacion	FORM 100-E - Información de Ampliación	16/07/2020	descargar
5	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	21/07/2020	descargar
6	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	21/07/2020	descargar
7	Convocatoria a Ampliacion	FORM 100-E - Información de Ampliación	29/07/2020	descargar
8	Resolución/Nota/Documento que autorice la Ampliacion	FORM 100-E - Información de Ampliación	29/07/2020	descargar