

Servicio

ADQUISICION DE

HUAYLLAVI

MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO

Gasto

34500

3010000

d

1,00

Unitario

**Total Referencial:** 

100.000,00

Medida

GLOBAL

## Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1120-00-1047860-1-1

19/8/2020 08:33:54 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

Cronograma 2

Convocado

1. IDE	ENTIFIC	ACIÓN DE	LA ENTIDAD													
Código Entidad:				1120-00			Denominación de la Entidad:			GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS						
2. IDI	ENTIFIC	ACIÓN DE	L PROCESO DE	CONTRATA	CIÓN											
CUCE	i			20-1120	)-00-1047860	)-1-1 <b>E</b>	stado:								En curso	
Objeto	o de la Co	ntratación:	ADQUISICIÓN DE	MATERIALES	PARA SISTI	EMA DE RIEGO HI	JAYLLAVI									
Fecha	de Public	cación:			03/07/2	2020 <b>T</b>	ipo de Convocat	oria:						Convocatori	a Publica Nacional	
Normativa:				NB-SABS (D.S.018			lodalidad:		Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)							
Forma de Adjudicación:				Por el Tota			létodo de Selecc	ión y	Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo							
Tipo de Contratación:				Biene			es Elaboración DBC:			En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiado						
Recur	rente:			1			No Moneda del proceso:			Bolivianos						
						т	ipo de Cambio:					•••••	•••••	•••••	1	
Garan	ntías solici	tadas:							Garantia	de cumplimiento	de contrato, l	Retencion (en sus	titución de la gara	ntía de cumplim	iento de contrato),	
3. PR	ROGRAN	IA ANUAL	DE CONTRATAC	IONES							•••••					
Códig	o Interno	PAC:			1383	3730 <b>C</b>	bjeto de Contrat	ación: ADQU	ISICION DE MAT	ERIALES PARA	SISTEMA DE	RIEGO HUAYLL	AVI			
4. DE	TALLE	DE ORGAN	IISMOS													
	#							Organismo						% de	participación	
	1	Tesoro Gener	al de la Nacion - Copa	rticipacion Trib	utaria										93.5	
	2	Recursos Esp	ecificos de las Municip	alidades											6.5	
5. PR	ROYECT	O/ACTIVID	AD													
#	Proy	ecto/Activida	idad Código						Descripción							
1		Actividad		12.0000.3		ADQUISICION DE	MATERIALES PA	ARA SISTEMA DE RIEGO HUA	YLLAVI	-						
6. DE	TALLE	DE ÍTEMS														
#	Código UNSPS	Objeto de	Descripción del Bio	en o Unid	I Cantida	a Precio Referencial	Precio Referencial	Nombre o Razón Social del Proponente	Precio Unitario	Total	Cantida d	Precio Unitario	Monto Real	Estado	Cronograma	

Adjudicado

Total

100.000,00

100.000,00

Adjudicado

Adjudicado

Recepci

onada

Real

ejecutado



## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1120-00-1047860-1-1

19/8/2020 08:33:54 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

## 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 2 FORM RPS Reanudacion de proceso suspendido publicado el 12/08/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	03/07/2020		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración	07/07/2020	14:30	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA G.A.M. SAN LUCAS
4	Presentación de propuestas	18/08/2020	14:30	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA G.A.M. SAN LUCAS
5	Apertura de Sobres	18/08/2020	15:00	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA G.A.M. SAN LUCAS
6	Adjudicación	21/08/2020		
7	Firma de contrato	31/08/2020		
8	Entrega definitiva	15/09/2020		

## 8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	03/07/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	03/07/2020	descargar
3	Especificaciones Tecnicas	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	03/07/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	08/07/2020	descargar
5	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	12/08/2020	descargar