

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1301-00-1032074-1-2

18/8/2020 23:03:38 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

| 1 Tesoro Genera | al de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | | 100 | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| # | | Organismo | % de participación | | | | | |
| 4. DETALLE DE ORGAN | ISMOS | | | | | | | |
| Código Interno PAC: | 1333325 | Objeto de Contratación: | PROVISIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO (DISTRITO 9) | | | | | |
| 3. PROGRAMA ANUAL | | Objects de Osentratastica | PROVIDIÓN DE OFMENTO | | | | | |
| Garantías solicitadas: | | | Garantia seriedad de propuesta, | | | | | |
| | | Tipo de Cambio: | 1 | | | | | |
| Recurrente: | No | Moneda del proceso: | Bolivianos | | | | | |
| Tipo de Contratación: | Bienes | Elaboración DBC: | En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiado | | | | | |
| Forma de Adjudicación: | Por el Total | Método de Selección y | Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa | | | | | |
| Normativa: | NB-SABS (D.S.0181) | Modalidad: | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante | | | | | |
| | | Tipo de Convocatoria: | Convocatoria Publica Naciona | | | | | |
| Fecha de Publicación: | 10/07/2020 | Tino do Convenctorio | Convegatoria Dublica Naciona | | | | | |
| Objeto de la Contratación: | PROVISION DE CEMENTO ASFALTICO (DISTRITO 9) | | | | | | | |
| CUCE | 20-1301-00-1032074-1-2 | Estado: | Anulado desde la convoca | | | | | |
| 2. IDENTIFICACIÓN DEI | L PROCESO DE CONTRATACIÓN | | | | | | | |
| Código Entidad: | 1301-00 | Denominación de la Entidad: | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA | | | | | |
| 0/11 = 4111 | 1001.00 | B 1 1/ 1 F 1/1 | CODIEDNO ALITONOMO MUNICIPAL DE COCUADAMBA | | | | | |

5. PROYECTO/ACTIVIDAD

| # | Proyecto/Actividad | Código | Descripción |
|---|--------------------|----------------|--|
| 1 | Proyecto | 13010593500000 | CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 5 VIAS LADOS NORTE Y SUD ZONA ALBARRANCHO D9 |
| 2 | Proyecto | 13010593300000 | CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 4 VIAS SECTOR CENTRAL SUB DISTRITO 32 VALLE HERMOSO OESTE D9 |
| 3 | Proyecto | 13010593400000 | CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 4 VIAS SECTOR CENTRAL SIND. AGR. MEJILLONES D9 |

6. DETALLE DE ÍTEMS

| # | Código UNSPS C | Objeto de Gasto | Descripción del Bien o Servicio | Unidad de Medida | Cantida d | Precio Referencial Unitario | Precio Referencial Total | Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado | Precio Unitario Adjudicado | Total Adjudicado | Cantida d Recepci onada | Precio Unitario Real | Monto Real ejecutado | Estado | Cronograma |
|---|----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 1235000 | 34110 | CEMENTO ASFALTICO | KILOGRA MO | 96.981,0 | 9,00 | 872.829,00 | | | | | | | Anulado desde la convocatoria | Cronograma 0 |
| | Total Referencial: | | | 872.829.00 | | | | | | | | | | | |



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1301-00-1032074-1-2

18/8/2020 23:03:38 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 10/07/2020

| # | Actividad | Fecha | Hora | Lugar |
|---|------------------------------------|------------|-------|---|
| 1 | Inicio del Proceso de Contratación | 10/07/2020 | | AV. BALLIVIÅN № 739 EDIF. PRADO B.C. |
| 2 | Inspección previa | | | |
| 3 | Reunión de aclaración | | | |
| 4 | Presentación de propuestas | 23/07/2020 | 09:30 | AV. BALLIVIÁN № 739 EDIF. PRADO B.C. DIRECCIÓN DE CONTRATACION DE OBRAS 6TO. PISO |
| 5 | Apertura de Sobres | 23/07/2020 | | AV. BALLIVIÁN № 739 EDIF. PRADO B.C. DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 4TO. PISO |
| 6 | Adjudicación | 04/08/2020 | | |
| 7 | Firma de contrato | 11/09/2020 | | |
| 8 | Entrega definitiva | 25/09/2020 | | |

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

| # | Tipo de Documento | Formulario | Fecha | Descargar |
|---|-----------------------------------|--|------------|-----------|
| 1 | Convocatoria | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes | 10/07/2020 | descargar |
| 2 | Documento Base de Contratacion | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes | 10/07/2020 | descargar |
| 3 | Resolucion/Documento de Anulacion | FORM 100-E - Información de Anulación | 11/08/2020 | descargar |