

## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-0905-00-1044447-2-1

18/8/2020 23:48:20 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDENTIFICACIÓN DE	LA ENTIDAD		
Código Entidad:	0905	-00 Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ
2. IDENTIFICACIÓN DE	EL PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CUCE	20-0905-00-1044447-	2-1 Estado:	Anulado desde la convocatoria
Objeto de la Contratación:	ADQUISICION DE PLACAS RADIOGRAFICAS	S PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEI	_ HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE
Fecha de Publicación:	29/06/2	020 Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional
Normativa:	NB-SABS (D.S.01	81) Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)
Forma de Adjudicación:	Por Ite	ems Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)
Tipo de Contratación:	Bie	nes Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Recurrente:		No Moneda del proceso:	Bolivianos
		Tipo de Cambio:	1
Garantías solicitadas:			Garantia de cumplimiento de contrato, Garantia seriedad de propuesta,
3. PROGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES		
Código Interno PAC:	1379	102 Objeto de Contratación:	ADQUISICIÓN DE PLACAS RADIOGRAFICAS PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE
4. DETALLE DE ORGAN	NISMOS		
#		Organisn	no % de participación
1 Tesoro Gener	ral de la Nacion		100
5. PROYECTO/ACTIVID	DAD		
# Proyecto/Activida	ad Código		Descripción

## 6. DETALLE DE ÍTEMS

Actividad

40.0000.59

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	4111000		Placas de Rayos X Termal tipo DRY PIX Lite 35 x 43	CAJA	50,00	3.080,00	154.000,00							Anulado desde la convocatoria	Cronograma 0
2	4111000		Placas de Rayos X Termal tipo DRY PIX Lite 25 x 30	CAJA	36,00	1.600,00	57.600,00							Anulado desde la convocatoria	Cronograma 0
3	4111000	39400	Placas de Rayos X Laser	CAJA	36,00	4.100,00	147.600,00							Anulado	Cronograma 0

APOYO SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - "SUS"



## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-0905-00-1044447-2-1

18/8/2020 23:48:20 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

# 6. DETALLE DE ÍTEMS

			DRY PRO Modelo SD-Q 27.9 x 35.6 cm						_				desde la convocatoria	
4	4111000			CAJA	50,00	4.500,00	225.000,00							Cronograma 0
			DRY PRO Modelo SD-Q 35 x										la convocatoria	
<u> </u>	1111000	00.400	43 cm	0 4 1 4	00.00	0.700.00	07.000.00						A souls de desels	0
5	4111000			CAJA	36,00	2.700,00	97.200,00						Anulado desde	Cronograma 0
			DRY PRO Modelo SD-Q 20.3										la convocatoria	
			x 25.4 cm											
6	4111000	39400	Placas de Rayos X Termal	CAJA	36,00	990,00	35.640,00						Anulado desde	Cronograma 0
			tipo DRY PIX Lite 20 x 25		·	<i>'</i>	•						la convocatoria	
			1											
	Total Referencial:				717.040,00	•	•	-	•	•				

#### 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 29/06/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	29/06/2020		SECRETARIA HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE
2	Inspección previa	30/06/2020	11:00	NO CORRESPONDE
3	Reunión de aclaración	01/07/2020	11:00	NO CORRESPONDE
4	Presentación de propuestas	09/07/2020		SECRETARIA HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE
5	Apertura de Sobres	09/07/2020	11:15	DIRECCIÓN EJECUTIVA HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE
6	Adjudicación	14/07/2020		
7	Firma de contrato	23/07/2020		
8	Entrega definitiva	24/08/2020		

## 8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	29/06/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	29/06/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Anulacion	FORM 100-E - Información de Anulación	29/06/2020	descargar