

# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1313-00-1035901-1-1

19/8/2020 11:39:55 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

| 1. IDEI        | NTIFICACIÓN DE L    | A ENTIDAD  |                                     |   |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------------|--|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Código         | Entidad:            | 1313   | -00 Denominación de la Entidad:     | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLOMI   |  |  |  |  |  |  |
| 2. IDE         | NTIFICACIÓN DEL     | PROCESO DE CONTRATACIÓN                            |                                     |   |  |  |  |  |  |  |
| CUCE           |                     | 20-1313-00-1035901-                                | 1-1 Estado:                         | No Informado  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto         | de la Contratación: | ADQUISICIÓN DE 85 TUBOS DE HORMIGÓN                | ARMADO                              |   |  |  |  |  |  |  |
| Fecha o        | le Publicación:     | 16/03/20   | D20 Tipo de Convocatoria:           | Convocatoria Publica Nacional   |  |  |  |  |  |  |
| Normat         | iva:                | NB-SABS (D.S.01                                    | 81) Modalidad:                      | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)   |  |  |  |  |  |  |
| Forma          | de Adjudicación:    | Por el To  | otal Método de Selección y          | Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)   |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de        | Contratación:       | Bie  | nes Elaboración DBC:                | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)  Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)  En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador  Bolivianos |  |  |  |  |  |  |
| Recurrente: No |                     |  | No Moneda del proceso:              | Bolivianos  |  |  |  |  |  |  |
|                |                     |  | Tipo de Cambio:                     | 1   |  |  |  |  |  |  |
| Garantí        | as solicitadas:     |  |                                     |   |  |  |  |  |  |  |
| 3. PR          | OGRAMA ANUAL I      | DE CONTRATACIONES                                  |                                     |   |  |  |  |  |  |  |
| Código         | Interno PAC:        | 1360   | 168 Objeto de Contratación:         | ADQUISICIÓN DE 85 TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO  |  |  |  |  |  |  |
| 4. DET         | ALLE DE ORGANI      | SMOS   |                                     |   |  |  |  |  |  |  |
| #              | i e                 |  | Organisn                            | no % de participación   |  |  |  |  |  |  |
| 1              | Tesoro Genera       | I de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarbu | ros                                 | 100   |  |  |  |  |  |  |
| 5. PR          | OYECTO/ACTIVIDA     | AD   |                                     |   |  |  |  |  |  |  |
| #              | Proyecto/Actividad  | Código   |                                     | Descripción   |  |  |  |  |  |  |
| 1              | Actividad           | 18.0000.1  | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAM | MINOS VECINALES MUNICIPIO COLOMI  |  |  |  |  |  |  |
|                |                     |  |                                     |   |  |  |  |  |  |  |

#### 6. DETALLE DE ÍTEMS

| # | Código<br>UNSPS<br>C | Objeto<br>de<br>Gasto | Descripción del Bien o<br>Servicio  | Unidad<br>de<br>Medida | Cantida<br>d | Precio<br>Referencial<br>Unitario | Precio<br>Referencial<br>Total | Nombre o Razón Social<br>del Proponente<br>Adjudicado | Precio<br>Unitario<br>Adjudicado | Total<br>Adjudicado | Cantida<br>d<br>Recepci<br>onada | Precio<br>Unitario<br>Real | Monto Real<br>ejecutado | Estado    | Cronograma   |
|---|----------------------|-----------------------|---|------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|--------------|
| 1 | 3011000              |                       | Adquisición de tubos de<br>hormigón armado D= 600 mm<br>(Puesto en G.A.M. Colomi).  | Piezas                 | 5,00         | 540,00                            | 2.700,00                       |   |                                  |                     |                                  |                            |                         | Convocado | Cronograma 0 |
| 2 | 3011000              |                       | Adquisición de tubos de<br>hormigón armado D= 1000 mm<br>(Puesto en G.A.M. Colomi). | Piezas                 | 60,00        | 990,00                            | 59.400,00                      |   |                                  |                     |                                  |                            |                         | Convocado | Cronograma 0 |



### Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1313-00-1035901-1-1

19/8/2020 11:39:55 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

## 6. DETALLE DE ÍTEMS

| 3 | 3011000            | 34500 | Adquisición de tubos de    | Piezas | 20,00 | 750,00    | 15.000,00 |  |  |  | Convocado | Cronograma 0 |
|---|--------------------|-------|----------------------------|--------|-------|-----------|-----------|--|--|--|-----------|--------------|
|   |                    |       | hormigón armado D= 800 mm  |        |       |           |           |  |  |  |           |              |
|   |                    |       | (Puesto en G.A.M. Colomi). |        |       |           |           |  |  |  |           |              |
|   |                    |       | ĺ                          | 1      |       |           |           |  |  |  |           |              |
|   | Total Referencial: |       |                            |        |       | 77.100,00 |           |  |  |  |           |              |

### 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 16/03/2020

| # | Actividad                          | Fecha      | Hora  | Lugar   |
|---|------------------------------------|------------|-------|---|
| 1 | Inicio del Proceso de Contratación | 16/03/2020 |       | SECRETARIA DEL G.A.M. COLOMI, PLAZA PRINCIPAL 13 DE NOVIEMBRE, ACERA OESTE. |
| 2 | Inspección previa                  |            |       |   |
| 3 | Reunión de aclaración              |            |       |   |
| 4 | Presentación de propuestas         | 20/03/2020 |       | SECRETARIA DEL G.A.M. COLOMI, PLAZA PRINCIPAL 13 DE NOVIEMBRE, ACERA OESTE. |
| 5 | Apertura de Sobres                 | 20/03/2020 | 11:15 | SALON DEL G.A.M. COLOMI, PLAZA PRINCIPAL 13 DE NOVIEMBRE, ACERA OESTE.      |
| 6 | Adjudicación                       | 30/03/2020 |       |   |
| 7 | Firma de contrato                  | 06/04/2020 |       |   |
| 8 | Entrega definitiva                 | 07/04/2020 |       |   |

#### 8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

| # | Tipo de Documento              | Formulario                             | Fecha      | Descargar |
|---|--------------------------------|--|------------|-----------|
| 1 | Convocatoria                   | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes | 16/03/2020 | descargar |
| 2 | Documento Base de Contratacion | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes | 16/03/2020 | descargar |