

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0417-08-1047675-2-1

19/8/2020 12:47:28 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDE	NTIFICA	CION DE	LA ENTIDAD													
Código Entidad:				0417-08			Denominación de la Entidad:			CAJA NACIONAL DE SALUD (REGIONAL POTOSI)						
2. IDE	NTIFICA	CIÓN DE	L PROCESO DE CONT	RATACIO	ŃČ											
CUCE		:	20-0417-08-1047675-2-1				Estado:			En curso						
Objeto de la Contratación: ADQUISICIÓN DE 400 PIEZA FILTRO HEMOFLOW PA				FLOW PARA LA RE	GIONAL DE POT	OSÍ SEGUNDA CONVOCAT	DRIA									
Fecha de Publicación:			22/07/2020				oria:	Convocatoria Publica Nacional								
Normativa:				NB-SABS (D.S.0181)					Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)							
Forma de Adjudicación:				Por el Total				ón y 	Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo							
Tipo de Contratación:				Bienes					En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador							
Recurrente:							No Moneda del proceso:			Bolivianos						
								Tipo de Cambio:			1					
Garant	ías solicita	ıdas:											Gar	antia de cumplim	niento de contrato,	
3. PR	OGRAMA	A ANUAL	DE CONTRATACIONE	S												
Código	Interno PA	AC:			1383	364 O b	ojeto de Contrata	nción: ADQ	JISICIÓN DE 400 I	PIEZAS FILTROS	HEMOFLO'	W PARA LA REG	IONAL DE POTO	SÍ		
4. DE	TALLE DI	E ORGAN	NISMOS													
#							Organismo	% de participación								
	1 Ot	tros Recurso	os Especificos												100	
5. PR	OYECTO	/ACTIVID	AD													
# Proyecto/Actividad		d Códig	Código			Descripción										
1 Actividad 72.0000.5 400 PIEZA			400 PIEZA FILTRO	ZA FILTRO HEMOFLOW												
6. DE	TALLE DI	E ÍTEMS														
#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma	
1	4214000	34200 F	FILTRO HEMOFLOW	PIEZA	400,0	•	78.000,00							Convocado	Cronograma 0	
						Total Referencial:	78.000,00									

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0417-08-1047675-2-1

19/8/2020 12:47:28 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 22/07/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	22/07/2020		ADMINISTRACIÓN REGIONAL CNS. REGIONAL DE POTOSÍ
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	28/07/2020	11:30	SECRETARIA DE COMPRAS DE LA REGIONAL DE POTOSI CNS AV. EL MAESTRO S/N.
5	Apertura de Sobres	28/07/2020	12:00	SECRETARIA DE COMPRAS DE LA REGIONAL DE POTOSI CNS AV. EL MAESTRO S/N.
6	Adjudicación	30/07/2020		
7	Firma de contrato	11/08/2020		
8	Entrega definitiva	15/10/2020		

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	22/07/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	22/07/2020	descargar
3	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	30/07/2020	descargar