

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1346-00-1043206-1-1

19/8/2020 00:59:50 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Código Entidad:	1346-00	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCAPATA
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATA	ACIÓN		
CUCE 20-1340	6-00-1043206-1-1	Estado:	Anulado desde la convocatoria
Objeto de la Contratación: ADQUISICIÓN DE LLANTAS PA	ARA LAS MOVILIDADE	S Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A	A LOS CENTROS DE SALUD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCAPATA GESTIÓN 2020
Fecha de Publicación:	04/06/2020	Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional
Normativa: NB-	SABS (D.S.0181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)
Forma de Adjudicación:	Por el Total	Método de Selección y	Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo
Tipo de Contratación:	Bienes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Recurrente:	No	Moneda del proceso:	Bolivianos
		Tipo de Cambio:	1
Garantías solicitadas:			Garantia de cumplimiento de contrato,
3. PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES			
Código Interno PAC:	1352562	Objeto de Contratación:	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LAS MOVILIDADES Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A LOS CENTROS DE SALUD DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCAPATA GESTION 2020
4. DETALLE DE ORGANISMOS			
#		Organismo	% de participación
1 Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Trib	utaria		100

6. DETALLE DE ÍTEMS

Proyecto/Actividad

Actividad

Código

20.0000.4

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	1310000		PANTARERA RALY CROSS 110/80 R18 4 PR	pza	9,00	700,00	6.300,00							Anulado desde la convocatoria	Cronograma 0
2	1310000		PANTANERA 7,50 -16 12 LONAS	pza	38,00	1.680,00	63.840,00							Anulado desde la convocatoria	Cronograma 0
3	1310000	34200	PANTANERA 225/75R16 6	pza	4,00	950,00	3.800,00							Anulado	Cronograma 0

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y VEHICULOS DE LOS CENTROS DE SALUD

Descripción



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1346-00-1043206-1-1

19/8/2020 00:59:50 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

6. DETALLE DE ÍTEMS

			PR							desde la convocatoria	
4	1310000		PANTANERA AT 265/75 R16 6 PR	pza	20,00	1.250,00	25.000,00			Anulado desde la convocatoria	Cronograma 0
5	1310000		PANTARERA RALY CROSS 90/90 R21 4 PR	pza	9,00	750,00	6.750,00			Anulado desde la convocatoria	Cronograma 0
6	1310000	34200	PANTANERA 205R16 6 PR	pza	4,00	980,00	3.920,00			Anulado desde la convocatoria	Cronograma 0
	Total Referencial:				109.610,00	•					

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 04/06/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	04/06/2020		PLAZA PRINCIPAL 6 DE FEBRERO COCAPATA - MUNICIPIO COCAPATA
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	10/06/2020	10:00	PLAZA PRINCIPAL 6 DE FEBRERO COCAPATA - MUNICIPIO COCAPATA
5	Apertura de Sobres	10/06/2020	10:10	PLAZA PRINCIPAL 6 DE FEBRERO COCAPATA - MUNICIPIO COCAPATA
6	Adjudicación	18/06/2020		
7	Firma de contrato	30/06/2020		
8	Entrega definitiva	06/07/2020		

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	04/06/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	04/06/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Anulacion	FORM 100-E - Información de Anulación	26/06/2020	descargar