

19/8/2020 08:38:44 RSicProcesoFicha Página 1 de 7

CUCE 20-0599-00-1047643-0-E

1. IDENTIFICACIÓN DE	LA ENTIDAD			
Código Entidad:	0599-00	Denominación de la Entidad:	EMPRESA BOLIVIANA DE ALIM	ENTOS Y DERIVADOS-EBA
2. IDENTIFICACIÓN DE	L PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CUCE	20-0599-00-1047643-0-E	Estado:		Contratado
Objeto de la Contratación:	ADQUISICIÃ?N DE REPUESTOS, CONSUMIBLES F	RODAMIENTOS, RETENES Y CORREAS PAR	A LAS PLANTAS PROCESADORAS DE LAS EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADO:	S - EBA, EBA/CD/2020-043.
Fecha de Publicación:	02/07/2020			
Normativa:	NB-SABS (D.S.0181)	Modalidad:		Contratacion Directa
Tipo de Contratación:	Bienes			
Recurrente:	No	Moneda del proceso:		Bolivianos
		Tipo de Cambio:		1
3. PROGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES			
Código Interno PAC:	1351433	Objeto de Contratación:	ADQUISICION DE REPUESTOS, CONSUMIBLES RODAMIENTOS, RETENES Y CORREAS PROCESADORAS DE LAS EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS - EBA,	
4. DETALLE DE ORGAN	NISMOS			
#		Organismo		% de participación
1 Otros Recurs	os Especificos			100

5. PROYECTO/ACTIVIDAD

#	Proyecto/Actividad	Código	Descripción
1	Actividad	22.0000.1	PLANTA PROCESADORA DE LECHE IVIRGARZAMA
2	Actividad	22.0000.2	PLANTA PROCESADORA DE LECHE ACHACACHI
3	Actividad	22.0000.3	PLANTA PROCESADORA DE LECHE CHALLAPATA
4	Actividad	22.0000.4	PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO
5	Actividad	23.0000.1	PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS VILLA 14 DE SEPTIEMBRE
6	Actividad	23.0000.2	PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS CARANAVI
7	Actividad	23.0000.3	PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS VALLE SACTA
8	Actividad	24.0000.3	GESTIÓN OPERATIVA IRUPANA
9	Actividad	22.0000.5	PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN ANDRÉS
10	Actividad	24.0000.1	GESTIÓN OPERATIVA APÍCOLA- TRÓPICO DE COCHABAMBA
11	Actividad	24.0000.2	GESTIÓN OPERATIVA APÍCOLA- CHUQUISACA



CUCE 20-0599-00-1047643-0-E

19/8/2020 08:38:44 RSicProcesoFicha Página 2 de 7

6. DETALLE DE PROPONENTES

					Márgenes de Preferencia								
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento	Nombre o Razón Social	Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais		Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al		Por Generación de Empleo			
1	Jurídico	NIT	1028629027	FINI LAGER S.A.	No	No	No	No	No	No			

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	FINI LAGER S.A.		2020-00283	171.805,05	24/06/2020	43.950,00	27/07/2020	1017223	Cumplido y Reportado

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	3118000	39800	RETENES 0.01 - 20 MM - 5824-ARCA - 26237	PZA	2,00			FINI LAGER S.A.	22,10	44,20	2,00	22,10	44,20	Contratado	Cronograma
2	3118000	39800	R. CONICO (MM) - SET1029- 900SA-TIMK - 15244	PZA	8,00			FINI LAGER S.A.	144,50	1.156,00	8,00	144,50	1.156,00	Contratado	Cronograma
3	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6307-2RS1-SKF - 12375	PZA	9,00			FINI LAGER S.A.	159,80	1.438,20	9,00	159,80	1.438,20	Contratado	Cronograma
4	3118000	39800	RETENES 70.01 - 100 MM - 5535BR-ARCA - 34675	PZA	4,00			FINI LAGER S.A.	46,75	187,00	4,00	46,75	187,00	Contratado	Cronograma
5	3118000	39800	RETENES 20.01 - 30 MM - 01993BR-SABO - 3319	PZA	4,00			FINI LAGER S.A.	18,70	74,80	4,00	18,70	74,80	Contratado	Cronograma
6	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6008-2RS1/C3-SKF - 722	PZA	12,00			FINI LAGER S.A.	134,30	1.611,60	12,00	134,30	1.611,60	Contratado	Cronograma
7	3118000	39800	RETENES 20.01 - 30 MM - 25X35X7 HMS5 RG-SKF - 28336	PZA	20,00			FINI LAGER S.A.	21,25	425,00	20,00	21,25	425,00	Contratado	Cronograma
8	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6002-2Z-SKF - 22273	PZA	10,00			FINI LAGER S.A.	37,40	374,00	10,00	37,40	374,00	Contratado	Cronograma
9	3118000	39800	R. BOLAS APOYO (MM) - 51101-NSK - 16101	PZA	15,00			FINI LAGER S.A.	62,90	943,50	15,00	62,90	943,50	Contratado	Cronograma
10	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6303-2RSH/C3-SKF - 823	PZA	16,00			FINI LAGER S.A.	60,35	965,60	16,00	60,35	965,60	Contratado	Cronograma
11	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6003ZZC3E-NSK - 45995	PZA	12,00			FINI LAGER S.A.	34,85	418,20	12,00	34,85	418,20	Contratado	Cronograma
12	3118000	39800	GRASAS - LGFP 2/1-SKF - 23837	PZA	30,00			FINI LAGER S.A.	476,90	14.307,00	30,00	476,90	14.307,00	Contratado	Cronograma
13	3118000	39800	R. CONICO (MM) - HR32006XJ-L-NSK - 15630	PZA	10,00			FINI LAGER S.A.	89,25	892,50	10,00	89,25	892,50	Contratado	Cronograma
14	3118000	39800	CORREA INDUSTRIAL - A33- OPTI - 27882	PZA	4,00			FINI LAGER S.A.	38,25	153,00	4,00	38,25	153,00	Contratado	Cronograma
15	3118000	39800	RETENES 20.01 - 30 MM - 6654.0-SAV - 15700	PZA	24,00			FINI LAGER S.A.	18,70	448,80	24,00	18,70	448,80	Contratado	Cronograma
16	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6305-2Z-L038-FAG - 25159	PZA	4,00			FINI LAGER S.A.	60,35	241,40	4,00	60,35	241,40	Contratado	Cronograma



CUCE 20-0599-00-1047643-0-E

19/8/2020 08:38:44 RSicProcesoFicha Página 3 de 7

. DE	TALLE D	E II EIVI	5										
17	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6010DDUC3E-NSK - 35697	PZA	10,00	FINI LAGER S.A.	134,30	1.343,00	10,00	134,30	1.343,00	Contratado	Cronograma
18	3118000	39800	RETENES 20.01 - 30 MM - 11072.0LX-SAV - 41883	PZA	2,00	FINI LAGER S.A.	22,10	44,20	2,00	22,10	44,20	Contratado	Cronograma
19	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6202-2RSH-SKF - 22440	PZA	25,00	FINI LAGER S.A.	37,40	935,00	25,00	37,40	935,00	Contratado	Cronograma
20	3118000	39800	CH-SY-UCP, CONJUNTO UCP (MM) - UCP208D1-NTN 10326	PZA	8,00	FINI LAGER S.A.	219,30	1.754,40	8,00	219,30	1.754,40	Contratado	Cronograma
21	3118000	39800	RETENES 40.01 - 50 MM - 12010955B-CORTECO - 51693	PZA	2,00	FINI LAGER S.A.	27,20	54,40	2,00	27,20	54,40	Contratado	Cronograma
22	3118000	39800	CORREA INDUSTRIAL - BX 47/X17X1190-PIX #N# - 56801	PZA	3,00	FINI LAGER S.A.	58,65	175,95	3,00	58,65	175,95	Contratado	Cronograma
23	3118000	39800	RETENES 30.01 - 40 MM - 2225(02225BR)-SABO - 1502	PZA	2,00	FINI LAGER S.A.	68,85	137,70	2,00	68,85	137,70	Contratado	Cronograma
24	3118000	39800	RETENES 20.01 - 30 MM - D014-TTO - 29518	PZA	4,00	FINI LAGER S.A.	15,30	61,20	4,00	15,30	61,20	Contratado	Cronograma
25	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6006-2RS1-SKF - 22230	PZA	5,00	FINI LAGER S.A.	85,85	429,25	5,00	85,85	429,25	Contratado	Cronograma
26	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6005-2Z-SKF - 22227	PZA	12,00	FINI LAGER S.A.	54,40	652,80	12,00	54,40	652,80	Contratado	Cronograma
27	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6011-2RS1-SKF - 22250	PZA	4,00	FINI LAGER S.A.	243,95	975,80	4,00	243,95	975,80	Contratado	Cronograma
28	3118000	39800	RODAMIENTOS DE AGUJAS COMUNES - NA 4824-SKF ? KOYO 54384	PZA	15,00	FINI LAGER S.A.	2.930,00	43.950,00	15,00	2.930,00	43.950,00	Contratado	Cronograma
29	3118000	39800	RETENES 40.01 - 50 MM - 5348BRG-ARCA - 45615	PZA	16,00	FINI LAGER S.A.	17,85	285,60	16,00	17,85	285,60	Contratado	Cronograma
30	3118000	39800	CH-SY-UCP, CONJUNTO UCP (MM) - UCP207D1-NTN - 10252	PZA	8,00	FINI LAGER S.A.	176,80	1.414,40	8,00	176,80	1.414,40	Contratado	Cronograma
31	3118000	39800	CORREA INDUSTRIAL - A73- GATES - 29129	PZA	4,00	FINI LAGER S.A.	56,10	224,40	4,00	56,10	224,40	Contratado	Cronograma
32	3118000	39800	CH-SY-UCP, CONJUNTO UCP (MM) - UCP206D1-NTN - 10242	PZA	8,00	FINI LAGER S.A.	145,35	1.162,80	8,00	145,35	1.162,80	Contratado	Cronograma
33	3118000	39800	R. ESFERICO (MM) - 22308 E/C3-SKF - 6081	PZA	2,00	FINI LAGER S.A.	1.035,20	2.070,40	2,00	1.035,20	2.070,40	Contratado	Cronograma
34	3118000	39800	RETENES 30.01 - 40 MM - 5327-ARCA - 21290	PZA	4,00	FINI LAGER S.A.	17,85	71,40	4,00	17,85	71,40	Contratado	Cronograma
35	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6205-2Z-SKF - 14115	PZA	5,00	FINI LAGER S.A.	51,85	259,25	5,00	51,85	259,25	Contratado	Cronograma
36	3118000	39800	RETENES 20.01 - 30 MM - F4225-MUSA - 48969	PZA	2,00	FINI LAGER S.A.	14,45	28,90	2,00	14,45	28,90	Contratado	Cronograma
37	3118000	39800	R. CONICO (MM) - 4T- 32008X-NTN - 13795	PZA	12,00	FINI LAGER S.A.	126,65	1.519,80	12,00	126,65	1.519,80	Contratado	Cronograma
38	3118000	39800	RETENES 50.01 - 60 MM - 6179.0-SAV - 18176	PZA	22,00	FINI LAGER S.A.	42,50	935,00	22,00	42,50	935,00	Contratado	Cronograma
39	3118000	39800	R.B. CONT. ANG. 2 HILERAS (MM) - 3210 ATN9-SKF	PZA	2,00	FINI LAGER S.A.	728,45	1.456,90	2,00	728,45	1.456,90	Contratado	Cronograma



CUCE 20-0599-00-1047643-0-E

19/8/2020 08:38:44 RSicProcesoFicha Página 4 de 7

o. D_	IALLED		-1634	1									
40	10440000	22222		D74	5.00	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	040.40	4 045 50	5 001	0.40.40	4 045 50		
40	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6308-2RS1/C3-SKF - 225	PZA	5,00	FINI LAGER S.A.	243,10	1.215,50	5,00	243,10	1.215,50	Contratado	Cronograma
41	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6304-2RSH/C3-SKF - 12525	PZA	16,00	FINI LAGER S.A.	73,10	1.169,60	16,00	73,10	1.169,60	Contratado	Cronograma
42	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6203-2Z-SKF - 20766	PZA	8,00	FINI LAGER S.A.	39,95	319,60	8,00	39,95	319,60	Contratado	Cronograma
43	3118000	39800	R.B. CONT. ANG. 2 HILERAS (MM) - 3208C3-NSK - 26031	PZA	2,00	FINI LAGER S.A.	460,70	921,40	2,00	460,70	921,40	Contratado	Cronograma
44	3118000	39800	R.B. CONT. ANG. 2 HILERAS (MM) - 3207 A-SKF - 1422	PZA	2,00	FINI LAGER S.A.	532,95	1.065,90	2,00	532,95	1.065,90	Contratado	Cronograma
45	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6308-2Z-SKF - 10946	PZA	2,00	FINI LAGER S.A.	206,55	413,10	2,00	206,55	413,10	Contratado	Cronograma
46	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6205-2RSH-SKF - 19945	PZA	42,00	FINI LAGER S.A.	62,90	2.641,80	42,00	62,90	2.641,80	Contratado	Cronograma
47	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6206-2Z-SKF - 14116	PZA	5,00	FINI LAGER S.A.	73,10	365,50	5,00	73,10	365,50	Contratado	Cronograma
48	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6305DDUC3E-NSK - 34873	PZA	4,00	FINI LAGER S.A.	57,80	231,20	4,00	57,80	231,20	Contratado	Cronograma
49	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6210-2RSR-FAG - 26091	PZA	6,00	FINI LAGER S.A.	158,10	948,60	6,00	158,10	948,60	Contratado	Cronograma
50	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6202-2RSH/C3-SKF - 607	PZA	58,00	FINI LAGER S.A.	23,80	1.380,40	58,00	23,80	1.380,40	Contratado	Cronograma
51	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6203-2RSH-SKF - 19474	PZA	90,00	FINI LAGER S.A.	39,95	3.595,50	90,00	39,95	3.595,50	Contratado	Cronograma
52	3118000	39800	RETENES 50.01 - 60 MM - 6179.0-SAV - 18176	PZA	24,00	FINI LAGER S.A.	22,10	530,40	24,00	22,10	530,40	Contratado	Cronograma
53	3118000	39800	R. CONICO (PG) - 4T- 11590/11520-NTN - 6461	PZA	2,00	FINI LAGER S.A.	89,25	178,50	2,00	89,25	178,50	Contratado	Cronograma
54	3118000	39800	CORREA INDUSTRIAL - A 69- OPTI - 35674	PZA	4,00	FINI LAGER S.A.	62,05	248,20	4,00	62,05	248,20	Contratado	Cronograma
55	3118000	39800	RETENES 40.01 - 50 MM - 45X60X10-CRI - 36545	PZA	14,00	FINI LAGER S.A.	17,85	249,90	14,00	17,85	249,90	Contratado	Cronograma
56	3118000	39800	CORREA INDUSTRIAL - B40- OPTI - 27946	PZA	6,00	FINI LAGER S.A.	48,45	290,70	6,00	48,45	290,70	Contratado	Cronograma
57	3118000	39800	CORREA INDUSTRIAL - PHG A74-SKF - 31394	PZA	8,00	FINI LAGER S.A.	74,80	598,40	8,00	74,80	598,40	Contratado	Cronograma
58	3118000	39800	RETENES 30.01 - 40 MM - AH2386-J0-NOK - 58731	PZA	36,00	FINI LAGER S.A.	72,00	2.592,00	36,00	72,00	2.592,00	Contratado	Cronograma
59	3118000	39800	R.B. CONT. ANG. 2 HILERAS (MM) - 3206B-2RSRTNH-RHP #N# - 57547		20,00	FINI LAGER S.A.	243,10	4.862,00	20,00	243,10	4.862,00	Contratado	Cronograma
60	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6204-2Z-SKF - 22403	PZA	11,00	FINI LAGER S.A.	45,90	504,90	11,00	45,90	504,90	Contratado	Cronograma
61	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6206-2RS1-SKF - 912	PZA	35,00	FINI LAGER S.A.	82,45	2.885,75	35,00	82,45	2.885,75	Contratado	Cronograma
62	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 62203-2RS1-SKF - 489	PZA	2,00	FINI LAGER S.A.	112,20	224,40	2,00	112,20	224,40	Contratado	Cronograma
63	3118000	39800	RETENES 30.01 - 40 MM - AH2386-J0-NOK - 58731	PZA	22,00	FINI LAGER S.A.	31,45	691,90	22,00	31,45	691,90	Contratado	Cronograma
64	3118000	39800	RETENES 20.01 - 30 MM - 5291BR-ARCA - 9494	PZA	4,00	FINI LAGER S.A.	27,20	108,80	4,00	27,20	108,80	Contratado	Cronograma



CUCE 20-0599-00-1047643-0-E

19/8/2020 08:38:44 RSicProcesoFicha Página 5 de 7

S. DE	TALLE DI	EIIEWS											
65	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 62309-2RS1-SKF - 443	PZA	2,00	FINI LAGER S.A.	702,10	1.404,20	2,00	702,10	1.404,20	Contratado	Cronograma
66	3118000	39800	R.B. CONT. ANG. 1 HILERA (MM) - 7307BW-NSK - 37357	PZA	8,00	FINI LAGER S.A.	180,20	1.441,60	8,00	180,20	1.441,60	Contratado	Cronograma
67	3118000	39800	RETENES 20.01 - 30 MM - 5422.0-SAV - 21747	PZA	4,00	FINI LAGER S.A.	14,45	57,80	4,00	14,45	57,80	Contratado	Cronograma
68	3118000	39800	R. CILINDRICO COMUNES (MM) - NU206EWC3-NSK - 16451	PZA	4,00	FINI LAGER S.A.	210,80	843,20	4,00	210,80	843,20	Contratado	Cronograma
69	3118000	39800	RETENES 30.01 - 40 MM - 5193-ARCA - 21728	PZA	33,00	FINI LAGER S.A.	17,00	561,00	33,00	17,00	561,00	Contratado	Cronograma
70	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6207-2Z-SKF - 22494	PZA	4,00	FINI LAGER S.A.	95,20	380,80	4,00	95,20	380,80	Contratado	Cronograma
71	3118000	39800	RETENES 30.01 - 40 MM - 40X62X7 HMS5 RG-SKF - 28537	PZA	1,00	FINI LAGER S.A.	34,00	34,00	1,00	34,00	34,00	Contratado	Cronograma
72	3118000	39800	RETENES 30.01 - 40 MM - 5327-ARCA - 21290	PZA	18,00	FINI LAGER S.A.	17,85	321,30	18,00	17,85	321,30	Contratado	Cronograma
73	3118000	39800	RETENES 50.01 - 60 MM - 60X85X8SLN-CRI #N# - 51571	PZA	4,00	FINI LAGER S.A.	42,50	170,00	4,00	42,50	170,00	Contratado	Cronograma
74	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6205-2RSH/C3-SKF - 14143	PZA	62,00	FINI LAGER S.A.	60,35	3.741,70	62,00	60,35	3.741,70	Contratado	Cronograma
75	3118000	39800	CH-SY-UCP, CONJUNTO UCP (MM) - UCP205D1-NTN -	PZA	4,00	FINI LAGER S.A.	131,75	527,00	4,00	131,75	527,00	Contratado	Cronograma
76	3118000	39800	RETENES 20.01 - 30 MM - D503-TTO - 32156	PZA	4,00	FINI LAGER S.A.	14,45	57,80	4,00	14,45	57,80	Contratado	Cronograma
77	3118000	39800	CORREA INDUSTRIAL - A25- OPTI - 29876	PZA	6,00	FINI LAGER S.A.	34,00	204,00	6,00	34,00	204,00	Contratado	Cronograma
78	3118000	39800	RETENES 20.01 - 30 MM - 5270.0-SAV - 21724	PZA	20,00	FINI LAGER S.A.	23,80	476,00	20,00	23,80	476,00	Contratado	Cronograma
79	3118000	39800	RETENES 20.01 - 30 MM - D7162-TTO - 47984	PZA	18,00	FINI LAGER S.A.	28,90	520,20	18,00	28,90	520,20	Contratado	Cronograma
80	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6010-2Z-SKF - 22248	PZA	10,00	FINI LAGER S.A.	178,50	1.785,00	10,00	178,50	1.785,00	Contratado	Cronograma
81	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6306-2RS1/C3-SKF - 20767	PZA	14,00	FINI LAGER S.A.	134,30	1.880,20	14,00	134,30	1.880,20	Contratado	Cronograma
82	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6204-2RSH/C3-SKF - 18241	PZA	70,00	FINI LAGER S.A.	47,60	3.332,00	70,00	47,60	3.332,00	Contratado	Cronograma
83	3118000	39800	RETENES 40.01 - 50 MM - 50X72X8 HMSA10 RG-SKF - 45007	PZA	26,00	FINI LAGER S.A.	61,20	1.591,20	26,00	61,20	1.591,20	Contratado	Cronograma
84	3118000	39800	RETENES 20.01 - 30 MM - 90311-25001-THO - 3357	PZA	4,00	FINI LAGER S.A.	23,80	95,20	4,00	23,80	95,20	Contratado	Cronograma
85	3118000	39800	CORREA INDUSTRIAL - B47- OPTI - 27811	PZA	3,00	FINI LAGER S.A.	67,15	201,45	3,00	67,15	201,45	Contratado	Cronograma
86	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - W 6005-2RS1-SKF - 40075	PZA	2,00	FINI LAGER S.A.	447,95	895,90	2,00	447,95	895,90	Contratado	Cronograma
87	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6201-2RSH-SKF - 22436	PZA	64,00	FINI LAGER S.A.	39,95	2.556,80	64,00	39,95	2.556,80	Contratado	Cronograma
88	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) -	PZA	10,00	FINI LAGER S.A.	149,60	1.496,00	10,00	149,60	1.496,00	Contratado	Cronograma



CUCE 20-0599-00-1047643-0-E

19/8/2020 08:38:44 RSicProcesoFicha Página 6 de 7

8. DETALLE DE ÍTEMS

			6208-2Z-SKF - 22505											
89	3118000	39800	R. CONICO (MM) - 32015X- 90KA1-TIMK - 15639	PZA	8,00		FINI LAGER S.A.	531,25	4.250,00	8,00	531,25	4.250,00	Contratado	Cronograma
90	3118000	39800	RETENES 0.01 - 20 MM - AG1024E-NOK - 20198	PZA	4,00		FINI LAGER S.A.	12,75	51,00	4,00	12,75	51,00	Contratado	Cronograma
91	3118000	39800		PZA	6,00		FINI LAGER S.A.	23,80	142,80	6,00	23,80	142,80	Contratado	Cronograma
92	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - W 6004-2RS1/W64-SKF - 39192	PZA	20,00		FINI LAGER S.A.	450,90	9.018,00	20,00	450,90	9.018,00	Contratado	Cronograma
93	3118000	39800	RETENES 40.01 - 50 MM - 7297.0-SAV - 4378	PZA	16,00		FINI LAGER S.A.	21,25	340,00	16,00	21,25	340,00	Contratado	Cronograma
94	3118000	39800	RETENES 50.01 - 60 MM - 5888.0-SAV - 4401	PZA	2,00		FINI LAGER S.A.	26,00	52,00	2,00	26,00	52,00	Contratado	Cronograma
95	3118000	39800	CH-FY-UCF, CAJA SUELTA F - FC208D1-NTN - 25817		8,00		FINI LAGER S.A.	492,00	3.936,00	8,00	492,00	3.936,00	Contratado	Cronograma
96	3118000	39800	CORREA INDUSTRIAL - A 41- OPTI - 27891	PZA	2,00		FINI LAGER S.A.	38,25	76,50	2,00	38,25	76,50	Contratado	Cronograma
97	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6201-2RSH/C3-SKF - 596	PZA	38,00		FINI LAGER S.A.	28,05	1.065,90	38,00	28,05	1.065,90	Contratado	Cronograma
98	3118000	39800	R. BOLAS OSCILANTES (MM) - 2312-TVH-FAG - 16884	PZA	2,00		FINI LAGER S.A.	1.002,00	2.004,00	2,00	1.002,00	2.004,00	Contratado	Cronograma
99	3118000	39800	CORREA INDUSTRIAL - PHG B74-SKF - 36453	PZA	24,00		FINI LAGER S.A.	102,85	2.468,40	24,00	102,85	2.468,40	Contratado	Cronograma
100	3118000	39800	CORREA INDUSTRIAL - A 36- OPTI - 27886	PZA	4,00		FINI LAGER S.A.	38,25	153,00	4,00	38,25	153,00	Contratado	Cronograma
101	3118000	39800		PZA	27,00		FINI LAGER S.A.	107,10	2.891,70	27,00	107,10	2.891,70	Contratado	Cronograma
102	3118000	39800		PZA	6,00		FINI LAGER S.A.	33,00	198,00	6,00	33,00	198,00	Contratado	Cronograma
103	3118000		6001-2RSH-SKF - 3652	PZA	42,00		FINI LAGER S.A.	39,95	1.677,90	42,00	,	1.677,90	Contratado	Cronograma
104	3118000	39800	R. BOLAS RIGIDOS (MM) - 6204-2RSH-SKF - 16616	PZA	23,00		FINI LAGER S.A.	47,60	1.094,80	23,00	47,60	1.094,80	Contratado	Cronograma
105	3118000		RETENES 0.01 - 20 MM - 16X28X7H-CRI - 44222	PZA	4,00		FINI LAGER S.A.	28,05	112,20	4,00		112,20	Contratado	Cronograma
106	3118000	39800	609-NSK - 49576	PZA	2,00		FINI LAGER S.A.	595,00	1.190,00	2,00	·	1.190,00	Contratado	Cronograma
107	3118000	39800	CORREA INDUSTRIAL - B 52- OPTI - 27814		10,00		FINI LAGER S.A.	74,80	748,00	10,00	·	748,00	Contratado	Cronograma
108	3118000	39800	R.B. CONT. ANG. 2 HILERAS (MM) - 5203AZZ-NSK -23633	PZA	20,00		FINI LAGER S.A.	181,90	3.638,00	20,00	181,90	3.638,00	Contratado	Cronograma
109	3118000	39800	CORREA INDUSTRIAL - A 75- OPTI - 34761	PZA	4,00		FINI LAGER S.A.	66,30	265,20	4,00	66,30	265,20	Contratado	Cronograma
								Total Adjudicado:	171.805,05	Tota	I Recepcionado:	171.805,05		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u	02/07/2020	descargar



CUCE 20-0599-00-1047643-0-E

19/8/2020 08:38:44 RSicProcesoFicha Página 7 de 7

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
		otras modalidades sin convocatoria		
2	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras	02/07/2020	descargar
	Nos. de Adjudicación (nota)	modalidades sin convocatoria	02/01/2020	ucscargai
3	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	31/07/2020	descargar