

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1501-00-1051026-1-1

18/8/2020 21:58:21 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD					
Código Entidad: 1501-00 E	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI			
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN					
CUCE 20-1501-00-1051026-1-1 E	Estado:	Vigente			
Objeto de la Contratación: CONST. HORNO CREMATORIO CEMENTERIO GENERAL PO	TOSI - ADQUISICION E INSTALACIO	ON DE HORNO CREMATORIO			
Fecha de Publicación: 23/07/2020 T	ipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional			
Normativa: NB-SABS (D.S.0181)	Modalidad:	Licitacion Publica			
Forma de Adjudicación: Por el Total M	llétodo de Selección y	Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo			
Tipo de Contratación: Bienes E	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador			
Recurrente: No N	floneda del proceso:	Bolivianos			
т	ipo de Cambio:	1			
Garantías solicitadas:		Garantia de cumplimiento de contrato, Garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo, Garantia seriedad de propuesta,			
3. PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES					
Código Interno PAC: 1388486	Objeto de Contratación:	CONST. HORNO CREMATORIO CEMENTERIO GENERAL POTOSI ? ADQUISICION E INSTALACION DE HORNO CREMATORIO			
4. DETALLE DE ORGANISMOS					
#	Organismo	% de participación			
1 Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria		17			
2 Regalias		83			
5. PROYECTO/ACTIVIDAD					
# Proyecto/Actividad Código		Descripción			
1 Proyecto 15010222500000 CONST. HORNO	CREMATORIO CEMENTERIO GENE	RAL POTOSI			

6. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	2313000		CONST. HORNO CREMATORIO CEMENTERIO GENERAL POTOSI ? ADQUISICION E INSTALACION DE HORNO CREMATORIO	GLOBAL	1,00	1.267.000,00	1.267.000,00							Convocado	Cronograma 1



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1501-00-1051026-1-1

18/8/2020 21:58:21 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

6. DETALLE DE ÍTEMS

Total Referencial:	1.267.000,00

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 1 FORM 100-E Información de Ampliación publicado el 07/08/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	23/07/2020		DIRECCION DE SUPERVISION Y FISC. DE PROYECTOS -PLAZA 10 DE NOVIEMBRE EDIF. CENTRAL DEL G.A.M.P.
2	Inspección previa			
3	Consultas escritas	31/07/2020	09:00	SECRETARIA DE DESARRROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y PLANIFICACION G.A.M.P. ?MIRADOR TICKA LOMA
4	Reunión de aclaración	03/08/2020	10:00	SECRETARIA DE DESARRROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y PLANIFICACION G.A.M.P. ?MIRADOR TICKA LOMA
5	Aprobación del Documento Base de Contratación	05/08/2020		
6	Presentación de propuestas	19/08/2020	10:00	DIRECCION DE SUPERVISION Y FISC. DE PROYECTOS -PLAZA 10 DE NOVIEMBRE EDIF. CENTRAL DEL G.A.M.P.
7	Apertura de Sobres	19/08/2020	10:15	HALL DE EDIF. CENTRAL DEL G.A.M.P. PLAZA 10 DE NOVIEMBRE
8	Adjudicación	24/08/2020		
9	Presentación de documentos para firma de contrato	14/09/2020		
10	Firma de contrato	14/10/2020		
11	Entrega definitiva	18/12/2020		

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	23/07/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	23/07/2020	descargar
3	Enmiendas	FORM 120 - Resolución de Aprobación del Documento Base de Contratación	05/08/2020	descargar
4	Resolucion de aprobacion del DBC	FORM 120 - Resolución de Aprobación del Documento Base de Contratación	05/08/2020	descargar
5	Resolución/Nota/Documento que autorice la Ampliacion	FORM 100-E - Información de Ampliación	07/08/2020	descargar