

Ficha del Proceso de Contratación

RSicProcesoFicha
Página 1 de 2

19/8/2020 12:50:02

CUCE 20-1301-00-1048630-1-1

| 1. IDEI | NTIFICACIÓN DE LA | A ENTIDAD | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Código Entidad: 1301-00 | | 00 Denominación de la Entida | d: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA | | | | | | | |
| 2. IDE | NTIFICACIÓN DEL | PROCESO DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | |
| CUCE | | 20-1301-00-1048630- | 1-1 Estado: | Desierto | | | | | | |
| Objeto | de la Contratación: | PROVISIÓN DE MATERIAL CAPA BASE (D9 N | D14) | | | | | | | |
| Fecha o | le Publicación: | 09/07/20 | D20 Tipo de Convocatoria: | Convocatoria Publica Nacional | | | | | | |
| Normat | iva: | NB-SABS (D.S.01 | Modalidad: | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | | | | | | |
| Forma | de Adjudicación: | Por el To | otal Método de Selección y | Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa) | | | | | | |
| Tipo de | Contratación: | Bie | nes Elaboración DBC: | En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador | | | | | | |
| Recurrente: | | | No Moneda del proceso: | Bolivianos | | | | | | |
| | | | Tipo de Cambio: | | | | | | | |
| Garantí | as solicitadas: | | Ga | rantia de cumplimiento de contrato, Retencion (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato), Garantia seriedad de propuesta, | | | | | | |
| 3. PR | OGRAMA ANUAL D | E CONTRATACIONES | | | | | | | | |
| Código | Interno PAC: | 1333 | Objeto de Contratación: | PROVISIÓN DE MATERIAL CAPA BASE (D9 Y D14) | | | | | | |
| 4. DET | ALLE DE ORGANIS | SMOS | | | | | | | | |
| # | | | Organ | ismo % de participación | | | | | | |
| 1 | Tesoro General | de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarbu | os | 100 | | | | | | |
| 5. PR | OYECTO/ACTIVIDAI | D | | | | | | | | |
| # | Proyecto/Actividad | Código | | Descripción | | | | | | |
| 1 | Proyecto | 13010593600000 | CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDR | IST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 1 VIA LADO NORTE CALLE ENMALLADO AEROPUERTO SIND. AGR. MAICA CHICA D9 | | | | | | |
| 2 | Proyecto | 13010593000000 | CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDR | ST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE VIA TRONCAL OTB ALTO COBOL D9 | | | | | | |
| 3 | Proyecto | 13010593700000 | CONST. ASF FLEX S/ EMP 3 VIAS SIND. AGR. QUENAMARI, SIND. AGR. MAICA NORTE, SIND. AGR. MAICA CENTRAL D9 | | | | | | | |

| # | Proyecto/Actividad | Código | Descripción |
|----|--------------------|----------------|---|
| 1 | Proyecto | 13010593600000 | CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 1 VIA LADO NORTE CALLE ENMALLADO AEROPUERTO SIND. AGR. MAICA CHICA D9 |
| 2 | Proyecto | 13010593000000 | CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE VIA TRONCAL OTB ALTO COBOL D9 |
| 3 | Proyecto | 13010593700000 | CONST. ASF FLEX S/ EMP 3 VIAS SIND. AGR. QUENAMARI, SIND. AGR. MAICA NORTE, SIND. AGR. MAICA CENTRAL D9 |
| 4 | Proyecto | 13010592800000 | CONST. ASF FLEX MAN138-157-164 LADO SUD MAN 138-170 LADO ESTE MAN465-464 LADO NORTE OTB A.S.PAGADOR D14 |
| 5 | Proyecto | 13010593300000 | CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 4 VIAS SECTOR CENTRAL SUB DISTRITO 32 VALLE HERMOSO OESTE D9 |
| 6 | Proyecto | 13010593400000 | CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 4 VIAS SECTOR CENTRAL SIND. AGR. MEJILLONES D9 |
| 7 | Proyecto | 13010592900000 | CONST. ASF. FLEX. MAN.877-516-517-518 LADO SUD OTB ALALAY ALTO MIRADOR D14 |
| 8 | Proyecto | 13010593500000 | CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 5 VIAS LADOS NORTE Y SUD ZONA ALBARRANCHO D9 |
| 9 | Proyecto | 13010593100000 | CONST. ASF FLEX MAN524-224-237-343 LADO SUD MAN342 LADO OESTE MAN532 LADO NOR ESTE OTB SAN ANDRES D14 |
| 10 | Proyecto | 13010593200000 | CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 13 VIAS LADOS NORTE Y SUD MANCOMUNIDAD BUENA VISTA ENCAÑADA D9 |



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1301-00-1048630-1-1

19/8/2020 12:50:02 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

6. DETALLE DE PROPONENTES

| | | | | | Márgenes de Preferencia | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|----|---|----|-----------------------------|--|--|
| # | Tipo de Proponente | Tipo de Documento | Nro. Documento | Nombre o Razón Social | Tipo de Proponente (MyPE, OECA, | Bienes Producidos en el pais | • | Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al | • | Por Generación de Empleo | | |
| 1 | Jurídico | NIT | 3790934018 | VEGA SOSSI JORGE LUIS | Si | No | No | No | No | No | | |

7. DETALLE DE ÍTEMS

| | Código UNSPS C | Objeto de Gasto | Descripción del Bien o Servicio | Unidad de Medida | Cantida d | Precio Referencial Unitario | Precio Referencial Total | Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado | Precio Unitario Adjudicado | Total Adjudicado | Cantida d Recepci onada | Precio Unitario Real | Monto Real ejecutado | Estado | Cronograma |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|--------------|
| 1 | 1111000 | 34700 | capa base | m3 | 7.244,00 | · | · | | | | | | | Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos | Cronograma 0 |
| Total Referencial: | | | | | 470.860.00 | T | otal Adiudicado: | | | | | | | | |

8. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 09/07/2020

| # | Actividad | Fecha | Hora | Lugar |
|---|------------------------------------|------------|-------|---|
| 1 | Inicio del Proceso de Contratación | 09/07/2020 | | AV. BALLIVIÁN № 739 EDIF. PRADO B.C. DIRECCIÓN DE CONTRATACION DE OBRAS 6TO. PISO |
| 2 | Inspección previa | | | |
| 3 | Reunión de aclaración | | | |
| 4 | Presentación de propuestas | 21/07/2020 | 00.00 | AV. BALLIVIÁN № 739 EDIF. PRADO B.C. 6TO. PISO RECEPCION DE SOBRES (PROPUESTAS) |
| 5 | Apertura de Sobres | 21/07/2020 | 09:10 | AV. BALLIVIÁN № 739 EDIF. PRADO B.C. 4TO. PISO APERTURA DE SOBRES (PROPUESTAS) |
| 6 | Adjudicación | 31/07/2020 | | |
| 7 | Firma de contrato | 08/09/2020 | | |
| 8 | Entrega definitiva | 12/11/2020 | | |

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

| # | Tipo de Documento | Formulario | Fecha | Descargar |
|---|--|---|------------|-----------|
| 1 | Convocatoria | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes | 09/07/2020 | descargar |
| 2 | Documento Base de Contratacion | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes | 09/07/2020 | descargar |
| 3 | Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion | FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta | 04/08/2020 | descargar |
| 4 | Res. de Desierta (nota) | FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta | 04/08/2020 | descargar |