

# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1528-00-1050848-1-1

18/8/2020 22:19:05 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDEN	ITIFICACIÓN DE L <i>i</i>	A ENTIDAD									
Código	Entidad:	1	528-00	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNA (VILI	_A TALAVERA)					
2. IDEI	NTIFICACIÓN DEL	PROCESO DE CONTRATACIÓN									
CUCE		20-1528-00-10508	348-1-1	Estado:	Anulado desde la convocatoria						
Objeto d	le la Contratación:	ADQUISICIÓN MOBILIARIO, EQUIPO DE O	COMPUTACIÓ	N Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	ATIVO COL. OTAVI (CONVENIO GAD POTOSI)						
Fecha d	e Publicación:	22/0	7/2020	Tipo de Convocatoria:	Convocatoria I	Publica Nacional					
Normati	va:	NB-SABS (D.S	S.0181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 20	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)					
Forma o	Forma de Adjudicación: Por l			Método de Selección y	Selección y adjudicación de calidad, propuesta	iudicación de calidad, propuesta técnica y costo nodificaciones autorizadas por el Órgano Rector  Bolivianos					
Tipo de	Contratación:		Bienes	Elaboración DBC:	En base a modificaciones autorizadas por e	el Órgano Rector					
Recurre	Recurrente: No			Moneda del proceso:		Bolivianos					
				Tipo de Cambio:		1					
Garantía	as solicitadas:			Garantia de cumplimiento de co	ntrato, Garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo, Retencion (en sustitución de la garantía de cumplimier	nto de contrato),					
3. PRC	GRAMA ANUAL D	E CONTRATACIONES									
Código	Interno PAC:	13	388231	Objeto de Contratación:	ADQUISICIÓN MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ((CONVENIO GAD POTOSI)	COL. OTAVI					
4. DET	ALLE DE ORGANIS	SMOS									
#				Organismo	% de pa	rticipación					
1		de la Nacion - Coparticipacion Tributaria				87.52					
2	Otros Recursos	Especificos				12.48					
5. PRC	YECTO/ACTIVIDA	D									
#	Proyecto/Actividad	Código			Descripción						
1	Proyecto	E289002100000	CONST. CO	DLEGIO OTAVI							
c DET	ALLE DE ÍTEME										

### 6. DETALLE DE ITEMS

PRIMER LOTE: MOBILIARIO

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	5612000	43110	SILLAS DOCENTES	PIEZA	24,00	350,00	8.400,00							Anulado desde la convocatoria	Cronograma 0
2	5612000	43110	SILLAS	PIEZA	241,00	310,00	74.710,00							Anulado desde la	Cronograma 0



## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1528-00-1050848-1-1

18/8/2020 22:19:05 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

## 6. DETALLE DE ÍTEMS

										convocatoria	
	3 56120	MESAS	PIEZA	120,00	750,00	90.000,00				Anulado desde	Cronograma 0
										la convocatoria	!
H				To	otal Referencial:	173.110.00					<u> </u>

#### SEGUNDO LOTE: EQUIPO DE COMPUTACIÓN

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
4	4321000		COMPUTADORA DE ESCRITORIO	EQUIPO	5,00	6.500,00	32.500,00							Anulado desde la convocatoria	Cronograma 0
	Total Referencial:					32.500,00		-	-	_		-	-	_	

#### TERCER LOTE: PIZARRAS ACRÍLICAS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
5	4411000	43600	PIZARRAS ACRILICAS	PIEZA	8,00	1.200,00	9.600,00							Anulado desde la convocatoria	Cronograma 0
	Total Referencial:					9.600,00			_		_				

#### 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 22/07/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	22/07/2020		SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	03/08/2020		SECRETARIA GAM PUNA/COLISEO BELEN
5	Apertura de Sobres	03/08/2020	10:30	INSTALACIONES COLISEO BELEN
6	Adjudicación	10/08/2020		
7	Firma de contrato	26/08/2020		
8	Entrega definitiva	28/09/2020		

#### 8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	22/07/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	22/07/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Anulacion	FORM 100-E - Información de Anulación	29/07/2020	descargar