

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0340-00-1047111-1-2

18/8/2020 21:53:27 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

| 1. IDEN | TIFICACIÓN DE L | A ENTIDAD | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------|---|
| Código Entidad: 0340-00 | | | | Denominación de la Entidad: | SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSON |
| 2. IDEN | ITIFICACIÓN DEL | PROCESO DE CONTRATACIÓN | | | |
| CUCE | | 20-0340-00-1047111 | -1-2 | Estado: | Vig |
| Objeto d | e la Contratación: | ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD | D DE RED - DNT | IC | |
| Fecha de | e Publicación: | 24/07/2 | 2020 | Tipo de Convocatoria: | Convocatoria Publica Nac |
| Normativ | /a: | NB-SABS (D.S.0 | 181) | Modalidad: | Licitacion Pu |
| Forma d | e Adjudicación: | Por el 1 | Гotal | Método de Selección y | Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y c |
| Tipo de | Contratación: | Bienes | | Elaboración DBC: | En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financi |
| Recurrente: | | No | | Moneda del proceso: | Bolivia |
| | | | | Tipo de Cambio: | |
| Garantía | s solicitadas: | | | | Garantia de cumplimiento de contrato, Garantia seriedad de propue |
| 3. PRO | GRAMA ANUAL D | E CONTRATACIONES | | | |
| Código I | nterno PAC: | 1380 |)263 | Objeto de Contratación: | ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE RED - DNTIC |
| 4. DET | ALLE DE ORGANI | SMOS | | | |
| # | | | | Organismo | % de participación |
| 1 | Otros Recursos | Especificos | | | |
| 5. PRO | YECTO/ACTIVIDA | D | | | |
| # | Proyecto/Actividad | Código | | | Descripción |
| 1 | Actividad | 0.0000.8 | GESTION DE T | ECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | |
| | DE ÍTEMO | | | | |

6. DETALLE DE ÍTEMS

| # | Código UNSPS C | Objeto de Gasto | Descripción del Bien o Servicio | Unidad de Medida | Cantida d | Precio Referencial Unitario | Precio Referencial Total | Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado | Precio Unitario Adjudicado | Total Adjudicado | Cantida d Recepci onada | Precio Unitario Real | Monto Real ejecutado | Estado | Cronograma |
|---|----------------------|-----------------------|---|------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|--------------|
| 1 | 4320000 | | (WAF) | EQUIPO | 2,00 | 257.955,00 | 515.910,00 | | | | | | | Convocado | Cronograma 0 |
| 2 | 4320000 | | Servidor Virtual de gestión y análisis de logs | LICENCIA | 1,00 | 25.941,00 | 25.941,00 | | | | | | | Convocado | Cronograma 0 |
| 3 | 4320000 | | Controlador de aplicaciones web (ADC) | EQUIPO | 2,00 | 223.227,00 | 446.454,00 | | | | | | | Convocado | Cronograma 0 |
| 4 | 4320000 | | Firewall de nueva generación (NGFW) | EQUIPO | 2,00 | 130.672,00 | 261.344,00 | | | | | | | Convocado | Cronograma 0 |



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0340-00-1047111-1-2

18/8/2020 21:53:27 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

6. DETALLE DE ÍTEMS

|--|

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 24/07/2020

| # | Actividad | Fecha | Hora | Lugar |
|----|---|------------|-------|---|
| 1 | Inicio del Proceso de Contratación | 24/07/2020 | | SALA DE REUNIONES: OFICINA NACIONAL CALLE MUÑOZ CORNEJO ESQ. VINCENTI N°2808 ZONA SOPOCACHI |
| 2 | Inspección previa | | | |
| 3 | Consultas escritas | 30/07/2020 | 11:00 | VENTANILLA UNICA: OFICINA NACIONAL CALLE MUÑOZ CORNEJO ESQ. VINCENTI N°2808 ZONA SOPOCACHI |
| 4 | Reunión de aclaración | 03/08/2020 | 11:00 | SALA DE REUNIONES: OFICINA NACIONAL CALLE MUÑOZ CORNEJO ESQ. VINCENTI N°2808 ZONA SOPOCACHI |
| 5 | Aprobación del Documento Base de Contratación | 05/08/2020 | | |
| 6 | Presentación de propuestas | 18/08/2020 | 09:00 | RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: OFICINA NACIONAL 1ER PISO CONTRATACIONES CALLE MUÑOZ CORNEJO ESQ. VINCENT |
| 7 | Apertura de Sobres | 18/08/2020 | 09:30 | APERTURA DE PROPUESTAS: SALA DE REUNIONES OFICINA NACIONAL CALLE MUÑOZ CORNEJO ESQ. VINCENTI N°2808 |
| 8 | Adjudicación | 24/08/2020 | | |
| 9 | Presentación de documentos para firma de contrato | 11/09/2020 | | |
| 10 | Firma de contrato | 17/09/2020 | | |
| 11 | Entrega definitiva | 26/10/2020 | | |

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

| # | Tipo de Documento | Formulario | Fecha | Descargar |
|---|----------------------------------|--|------------|-----------|
| 1 | Convocatoria | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes | 24/07/2020 | descargar |
| 2 | Documento Base de Contratacion | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes | 24/07/2020 | descargar |
| 3 | Resolucion de aprobacion del DBC | FORM 120 - Resolución de Aprobación del Documento Base de Contratación | 05/08/2020 | descargar |
| 4 | Enmiendas | FORM 120 - Resolución de Aprobación del Documento Base de Contratación | 07/08/2020 | descargar |