

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1301-00-1050041-1-1

19/8/2020 08:06:56 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

Código Entidad:	1301-00	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA				
2. IDENTIFICACIÓN DEL PR	ROCESO DE CONTRATACIÓN						
CUCE	20-1301-00-1050041-1-1	Estado:	Anulado desde la convocatoria				
Objeto de la Contratación: P	ROVISIÓN DE CAPA BASE (D5, D9 Y D15)						
Fecha de Publicación:	17/07/2020	Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional				
Normativa:	NB-SABS (D.S.0181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)				
Forma de Adjudicación:	Por el Total	Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)				
Tipo de Contratación:	Bienes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador				
Recurrente:	No	Moneda del proceso:	Bolivianos				
•		Tipo de Cambio:	1				
Garantías solicitadas:		Garantia d	de cumplimiento de contrato, Retencion (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato), Garantia seriedad de propuesta,				
3. PROGRAMA ANUAL DE	CONTRATACIONES						
Código Interno PAC:	1333208	Objeto de Contratación:	PROVISIÓN DE MATERIAL CAPA BASE (D5, D9 Y D15)				
4. DETALLE DE ORGANISN	ios						
#		Organismo	% de participación				
1 Tesoro General de	la Nacion - Coparticipacion Tributaria		10.39				
2 Tesoro General de	la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos		89.61				

5. PROYECTO/ACTIVIDAD

#	Proyecto/Actividad	Código	Descripción
1	Proyecto	13010594200000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 5 VIAS LADO SUD MANCOMUNIDAD PAMPA SAN MIGUEL D15
2	Proyecto	13010593800000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 2 VIAS LADO SUD MANZANOS 063, 064 Y 102 OTB EDUARDO AVAROA D9
3	Proyecto	13010602800000	CONST. ASF. S/EMPED. SECTOR ESTE OTB V. ARMONIA D5
4	Proyecto	13010593900000	CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 5 VIAS LADO OESTE MANCOMUNIDAD PUCARA GRANDE D9
5	Proyecto	13010594000000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 1 VIA LADO NORTE MANZANOS 262 Y 309 OTB CENTRAL ARRUMANI D15
6	Proyecto	13010594100000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 10 VIAS LADO ESTE SUB DISTRITO 33 ZONA KARA KARA D15
7	Proyecto	13010594300000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 3 VIAS LADO SUDOESTE JV TIQUIRANI D15
8	Proyecto	13010594500000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 2 VIAS SECTOR ESTE Y OESTE OTB KHASA MAYU D15
9	Proyecto	13010594600000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 6 VIAS SECTOR SUD Y ESTE OTB ALTO PARAISO D15

6. DETALLE DE ÍTEMS



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1301-00-1050041-1-1

19/8/2020 08:06:56 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

6. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	1111000	34700	MATERIAL CAPA BASE	m3	6.004,00	65,00	390.260,00							Anulado desde la convocatoria	Cronograma 0
	Total Referencial:						390.260.00								

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 17/07/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar			
1	Inicio del Proceso de Contratación	17/07/2020		AV. BALLIVIAN NRO 739 EDIF. PRADO B.C. 6TO PISO DIRECCION DE CONTRATACION DE OBRAS			
2	Inspección previa						
3	Reunión de aclaración						
4	Presentación de propuestas	29/07/2020	11:00	AV. BALLIVIAN NRO 739 EDIF. PRADO B.C. ? 6TO PISO RECEPCION DE SOBRES (PROPUESTAS)			
5	Apertura de Sobres	29/07/2020	11:10	AV. BALLIVIAN NRO 739 EDIF. PRADO B.C. ? 4TO PISO APERTURA DE SOBRES (PROPUESTAS)			
6	Adjudicación	11/08/2020					
7	Firma de contrato	16/09/2020					
8	Entrega definitiva	10/11/2020					

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	17/07/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	17/07/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Anulacion	FORM 100-E - Información de Anulación	31/07/2020	descargar