

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1335-00-1032577-1-1

19/8/2020 03:30:35 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

de Empleo

No

No

No

Nacional

No

No

No

1. IDEI	NTIFICACIÓN DE	LA ENTIDAD				
Código	Entidad:			1335-0	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO VILLARROEL
2. IDE	NTIFICACIÓN DE	L PROCESO	DE CONTRATA	CIÓN		
CUCE			20-1335	-00-1032577-1	-1 Estado:	Contratado
Objeto	de la Contratación:	ADQUISICIÓ	N DE LLANTAS PAR	RA VOLQUETA	AS Y MAQUINARIAS DE UNIDAD EQUIPO PESA	ADO GESTION 2020
Fecha o	de Publicación:			03/03/202	20 Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional
Normat	iva:		NB-S	SABS (D.S.018	1) Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)
Forma	de Adjudicación:			Por el To	tal Método de Selección y	Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo
Tipo de	Contratación:			Bien	es Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Recurre	ente:			١	No Moneda del proceso:	Bolivianos
					Tipo de Cambio:	1
Garantí	as solicitadas:					Garantia de cumplimiento de contrato, Garantia seriedad de propuesta,
3. PR	OGRAMA ANUAL	DE CONTRA	TACIONES			
Código	Interno PAC:			13597	90 Objeto de Contratación:	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VOLQUETAS Y MAQUINARIAS DE UNIDAD EQUIPO PESADO GESTION 2020
4. DET	ALLE DE ORGAN	IISMOS				
#	!				Organismo	% de participación
1	Recursos Esp	ecificos de las Mu	unicipalidades			100
5. PR	OYECTO/ACTIVID	AD				
#	Proyecto/Activida	d	Código			Descripción
1	Actividad		34.0000.4	N	IANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR 5TA	SECCIÓN
6. DET	ALLE DE PROPO	NENTES				
						Márgenes de Preferencia

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

Tipo de Proponente

Jurídico

Jurídico

Jurídico

Tipo de

Documento

NIT

NIT

NIT

Nro. Documento

1985926014

1890109017

4539224019

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado	
---	-------------------	------------------	---------	----------	----------	-------	----------	------	--------	--

(MyPE, OECA,

No

No

No

en el pais

No

No

No

Nombre o Razón Social

IBAÑEZ VACA XIMENA SOLEDAD

TOLAY PORTAL FRANZ MOISES

GUTIERREZ TORRES ULISES BENJAMIN

Tipo de Proponente Bienes Producidos Porcentaje Componentes Porcentaje Componentes Por Empresa Por Generación

Origen Nac. del CBP mayor

No

No

No

Origen Nac. del CBP

entre el

No

No

No



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1335-00-1032577-1-1

19/8/2020 03:30:36 RSicProcesoFicha Página 2 de 3

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	GUTIERREZ TORRES ULISES BENJAMIN	705.420,00	B-ANPE 0002/2020	705.420,00	09/06/2020	224.000,00	15/06/2020	1045689	Cumplido y Reportado

8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	1310000	34300	LLANTAS 12R22.5 DE 16 LONAS PANTANERA TUBULAR	PZAS	64,00	3.650,00	233.600,00	GUTIERREZ TORRES ULISES BENJAMIN	3.500,00	224.000,00	64,00	3.500,00	224.000,00	Contratado	Cronograma 2
2	1310000	34300	LLANTAS 11.R22.5 DE 16 LONAS PANTANERA TUBULAR	PZAS	24,00	3.380,00	,	GUTIERREZ TORRES ULISES BENJAMIN	3.380,00	81.120,00	24,00	3.380,00	81.120,00	Contratado	Cronograma 2
3	1310000	34300	LLANTAS 12.5/80-18 DE 12 LONAS CON CÁMARA	PZAS	2,00	3.800,00		GUTIERREZ TORRES ULISES BENJAMIN	3.800,00	7.600,00	2,00	3.800,00	7.600,00	Contratado	Cronograma 2
4	1310000	34300	LLANTAS 20.5-25 L3 DE 16 LONAS TUBULAR	PZAS	2,00	13.500,00	27.000,00	GUTIERREZ TORRES ULISES BENJAMIN	12.350,00	24.700,00	2,00	12.350,00	24.700,00	Contratado	Cronograma 2
5	1310000	34300	LLANTAS 8-25-16 TRACCIONAL DE 14 LONAS CON CÁMARA Y PROTECTOR	PZAS	4,00	2.300,00	9.200,00	GUTIERREZ TORRES ULISES BENJAMIN	2.300,00	9.200,00	4,00	2.300,00	9.200,00	Contratado	Cronograma 2
6	1310000	34300	LLANTAS 8-25-16 DIRECCIONAL DE 14 LONAS CON CÁMARA Y PROTECTOR	PZAS	2,00	2.200,00	4.400,00	GUTIERREZ TORRES ULISES BENJAMIN	2.200,00	4.400,00	2,00	2.200,00	4.400,00	Contratado	Cronograma 2
7	1310000	34300	LLANTAS 385/65 R22.5 DE 18 LONAS DIRECCIONAL TUBULAR	PZAS	16,00	4.200,00	67.200,00	GUTIERREZ TORRES ULISES BENJAMIN	4.200,00	67.200,00	16,00	4.200,00	67.200,00	Contratado	Cronograma 2
8	1310000	34300	LLANTAS 19.5-L24 DE 12 LONAS CON CÁMARA	PZAS	2,00	8.800,00		GUTIERREZ TORRES ULISES BENJAMIN	8.000,00	16.000,00	2,00	8.000,00	16.000,00	Contratado	Cronograma 2
9	1310000	34300	LLANTAS 14.00-24 DE12 LONAS G2 CON CÁMARA	PZAS	12,00	8.500,00	102.000,00	GUTIERREZ TORRES ULISES BENJAMIN	7.600,00	91.200,00	12,00	7.600,00	91.200,00	Contratado	Cronograma 2
10	1310000	34300	LLANTAS 12.00 R20 DE 18 LONAS PANTANERA CON CÁMARA Y PROTECTOR DE LA MISMA MARCA	PZAS	50,00	3.800,00	190.000,00	GUTIERREZ TORRES ULISES BENJAMIN	3.600,00	180.000,00	50,00	3.600,00	180.000,00	Contratado	Cronograma 2
					To	otal Referencial:	739.720,00		Total Adjudicado:	705.420,00	Tota	l Recepcionado:	705.420,00		

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 2 FORM RPS Reanudacion de proceso suspendido publicado el 27/05/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	03/03/2020		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO VILLARROEL EN IVIRGARZAMA
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	13/03/2020	15:00	SECRETARIA MAE, PLANTA ALTA EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO EN LA PLAZA PRINCIPAL 2 DE AGOSTO EN IVIRGARZ



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1335-00-1032577-1-1

19/8/2020 03:30:36 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
5	Apertura de Sobres	13/03/2020	15:30	SALON DE CONCEJO
6	Adjudicación	24/03/2020		
7	Firma de contrato	12/06/2020		
8	Entrega definitiva	18/06/2020		

10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	03/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	03/03/2020	descargar
3	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	24/03/2020	descargar
4	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	24/03/2020	descargar
5	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	16/04/2020	descargar
6	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	27/05/2020	descargar
7	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	30/06/2020	descargar
8	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	01/07/2020	descargar