

## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-2335-00-1035470-1-2

19/8/2020 11:27:25 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

1. IDENTIFICACIÓN DE	LA ENTIDAD						
Código Entidad:	2335-	-00 Denominación de la Entidad:	ENTIDAD MUNICIPAL DE ASEO POTOSI				
2. IDENTIFICACIÓN DE	EL PROCESO DE CONTRATACIÓN						
CUCE	20-2335-00-1035470-	1-2 Estado:	Cancelado				
Objeto de la Contratación:	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y EQU	JIPO DE PROTECCION PERSONAL 1RA DOTACIO	DN 2020 PARA EL PERSONAL OPERATIVO, TECNICO Y ADMINISTRATIVO				
Fecha de Publicación:	19/03/20	D20 Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional				
Normativa:	NB-SABS (D.S.01	81) Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)				
Forma de Adjudicación:	Por lo	otes Método de Selección y	Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo				
Tipo de Contratación:	Bier	nes Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador				
Recurrente:		No Moneda del proceso:	Bolivianos				
		Tipo de Cambio:	1				
Garantías solicitadas:			Garantia de cumplimiento de contrato,				
3. PROGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES						
Código Interno PAC:	13643	307 Objeto de Contratación:	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 1ra DOTACION 2020 PARA EL PERSONAL OPERATIVO, TECNICO Y ADMINISTRATIVO				
4. DETALLE DE ORGAN	NISMOS						
#		Organismo	% de participación				
1 Otros Recurso	os Especificos		100				
5. PROYECTO/ACTIVID	DAD						
# Proyecto/Activida	ad Código		Descripción				

# 6. DETALLE DE ÍTEMS

Actividad

Actividad

14.0000.1

0.0000.1

DIRECCION TECNICA

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PRENDAS DE VESTIR

2

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	5310000		Overol Tipo Piloto (Para damas v varones).	Piezas	136,00	220,00	29.920,00							Cancelado	Cronograma 1
2	5310000		Chaleco (Para Damas y Varones ? Personal Operativo)	Piezas	165,00	140,00	23.100,00							Cancelado	Cronograma 1



## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-2335-00-1035470-1-2

19/8/2020 11:27:25 RSicProcesoFicha Página 2 de 3

# 6. DETALLE DE ÍTEMS

3	5310000	33300	Mandil de sastre para mujeres	Piezas	32,00	180,00	5.760,00	Cancelado Cronograma 1
4	5310000	33300	Camisas (varones Choferes)	Piezas	21,00	120,00	2.520,00	Cancelado Cronograma 1
5	5310000	33300	Camisas (Para Damas y Varones ? Personal administrativo)	Piezas	25,00	160,00	4.000,00	Cancelado Cronograma 1
6	5310000	33300		Piezas	28,00	160,00	4.480,00	Cancelado Cronograma 1
7	5310000	33300	Pantalón (Varones Choferes)	Piezas	21,00	120,00	2.520,00	Cancelado Cronograma 1
8	5310000	33300	Cuellera y Capuchon	Piezas	145,00	40,00	5.800,00	Cancelado Cronograma 1
9	5310000	33300	Sombrero (personal de barrido)	Piezas	72,00	50,00	3.600,00	Cancelado Cronograma 1
10	5310000	33300	Gorras para varones y mujeres	Piezas	121,00	40,00	4.840,00	Cancelado Cronograma 1
11	5310000	33300	Pantalón (Para Damas y Varones ? Personal administrativo)	Piezas	25,00	210,00	5.250,00	Cancelado Cronograma 1
12	5310000	33300	Pantalón (Varones Supervisión)	Piezas	4,00	210,00	840,00	Cancelado Cronograma 1
13	5310000	33300		Piezas	4,00	200,00	800,00	Cancelado Cronograma 1
	Total Referencial:					al Referencial:	93.430,00	

#### **EQUIPOS PROTECCION PERSONAL**

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
14	5310000	33300	Cascos de Seguridad	Pieza	65,00	95,00	6.175,00							Cancelado	Cronograma 1
15	5310000	33300	Lentes de seguridad Obscuros	Pieza	88,00	25,00	2.200,00							Cancelado	Cronograma 1
16	5310000	33300	Barbijo	Pieza	161,00	10,00	1.610,00							Cancelado	Cronograma 1
17	5310000	33300	Lentes de seguridad Administrativo	Pieza	28,00	75,00	2.100,00							Cancelado	Cronograma 1
18	5310000	33300	Lentes de seguridad Transparente	Pieza	73,00	25,00	1.825,00							Cancelado	Cronograma 1
19	5311000	33400	Botines de Seguridad personal Administrativo	Pares	28,00	380,00	10.640,00							Cancelado	Cronograma 1
20	5310000	33300	Guantes de lana con palma de Vinilo o Goma	Pares	2.000,00	8,50	17.000,00							Cancelado	Cronograma 1
21	5310000	33300	Lentes de seguridad Supervisión	Pieza	4,00	35,00	140,00							Cancelado	Cronograma 1
22	5311000	33400	Calzados de seguridad para damas	Pares	33,00	195,00	6.435,00							Cancelado	Cronograma 1
23	5311000	33400	Botines de seguridad (Operativo)	Pares	132,00	220,00	29.040,00							Cancelado	Cronograma 1
24	5310000	33300		Pares	100,00	35,00	3.500,00							Cancelado	Cronograma 1
	Total Referencial:					80.665,00		•	•	-		•			



## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-2335-00-1035470-1-2

19/8/2020 11:27:25 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

### 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 1 FORM 100-E Información de Suspensión publicado el 24/03/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	19/03/2020		OFICINAS DE EMAP
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración	24/03/2020	10:00	OFICINAS DE EMAP
4	Presentación de propuestas	26/03/2020	10:00	SECRETARIA DE GERENCIA DE EMAP
5	Apertura de Sobres	26/03/2020	10:00	OFICINAS DE EMAP
6	Adjudicación	31/03/2020		
7	Firma de contrato	14/04/2020		
8	Entrega definitiva	05/05/2020		

### 8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	19/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	19/03/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	24/03/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Cancelacion	FORM 100-E - Información de cancelación	08/05/2020	descargar