

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1301-00-1035157-1-1

19/8/2020 03:04:39 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDEN	ITIFICACIÓN DE L	A ENTIDAD						
Código Entidad: 1301-00		-00 Den	Denominación de la Entidad: GOBIERNO AUTONOMO M					
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL	PROCESO DE CONTRATACIÓN						
CUCE		20-1301-00-1035157	-1-1 Esta	do:	Anulado desde la convocatoria			
Objeto	de la Contratación:	PROVISION DE MATERIAL CAPA BASE (D9 \	Y D5)					
Fecha d	e Publicación:	12/03/2	020 Tipo	de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional			
Normat	va:	NB-SABS (D.S.01	181) Mod	alidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)			
Forma o	le Adjudicación:	Por el T	otal Mét o	do de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)			
Tipo de	Contratación:	Bie	enes Elab	oración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador			
Recurrente:			 No Mon	eda del proceso:	Bolivianos			
			•••••	de Cambio:				
Garantí	as solicitadas:				Garantia de cumplimiento de contrato,			
3. PR	GRAMA ANUAL [DE CONTRATACIONES						
Código	Interno PAC:	1333	218 Obj e	to de Contratación:	PROVISIÓN DE MATERIAL CAPA BASE (D9 Y D5)			
4 DET	ALLE DE ORGANI	SMOS						
#. #				Organismo	% de participación			
1	Tesoro General	I de la Nacion - Coparticipacion Tributaria		Organismo	57			
2		cificos de las Municipalidades			43			
5. PRO	YECTO/ACTIVIDA	AD						
#	Proyecto/Actividad	Código			Descripción			
1	Proyecto	13010638800000	CONST. ASF FLEX S	/ EMPIEDRE VIA TRONCAL LA	ADO NORTE CANAL DE RIEGO SIND. AGR. ESTACION CENTRAL ITOCTA D9			
2 Proyecto 13010638900000 CONST. PAV. FLEX S/EMP. CARRIL SUD AV-PRINCIPAL ZONA CHAMPARANCHO D5					CIPAL ZONA CHAMPARANCHO D5			
3	Proyecto	13010634600000	CONST. ASFALTO F	LEX. S/EMPIEDRE 15 VIAS MA	ANCOMUNIDAD BARRIO POPULAR 1RO DE MAYO D9			
4	Proyecto	13010637100000	0637100000 CONST. ASFALTO FLEX SOBRE EMPIEDRE 1 VIA TRONCAL SECTOR SUD SIND. AGR. ITOCTA D9					

6. DETALLE DE ÍTEMS

,	#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
	1	1111000	34700	MATERIAL CAPA BASE	M3	5.250,00	65,00	341.250,00							Anulado desde la convocatoria	Cronograma 2



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1301-00-1035157-1-1

19/8/2020 03:04:39 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

6. DETALLE DE ÍTEMS

|--|

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 2 FORM RPS Reanudacion de proceso suspendido publicado el 28/07/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	12/03/2020		AV. BALLIVIAN № 739 EDIF. PRADO B.C. PISO 6
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	10/08/2020		AV. BALLIVIAN № 739 EDIF. PRADO B.C. PISO 6
5	Apertura de Sobres	10/08/2020	09:10	AV. BALLIVIAN № 739 EDIF. PRADO B.C. PISO 8
6	Adjudicación	20/08/2020		
7	Firma de contrato	30/09/2020		
8	Entrega definitiva	09/11/2020		

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	12/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	12/03/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	25/03/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	28/07/2020	descargar
5	Resolucion/Documento de Anulacion	FORM 100-E - Información de Anulación	12/08/2020	descargar