

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1501-00-1035747-1-2

19/8/2020 14:09:23 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDENTIFICACIÓN DE	LA ENTIDAD		
Código Entidad:	1501-00	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI
2. IDENTIFICACIÓN DE	L PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CUCE	20-1501-00-1035747-1-2	Estado:	En curso
Objeto de la Contratación:	ADQUISICIÓN DE BANCOS BIPERSONALES DE MA	ADERA CEDRO PARA NIVEL SECUNDARIO F	PARA LA UNIDAD EDUCATIVA LICEO POTOSI - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO UNIDAD EDUCATIVA MD
Fecha de Publicación:	22/07/2020	Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional
Normativa:	NB-SABS (D.S.0181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)
Forma de Adjudicación:	Por el Total	Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)
Tipo de Contratación:	Bienes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Recurrente:	No	Moneda del proceso:	Bolivianos
		Tipo de Cambio:	1
Garantías solicitadas:			Garantia de cumplimiento de contrato,
3. PROGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES		
Código Interno PAC:	1354481	Objeto de Contratación:	ADQUISICIÓN DE BANCOS BIPERSONALES DE MADERA CEDRO PARA NIVEL SECUNDARIO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA LICEO POTOSI - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO UNIDAD EDUCATIVA MD
4. DETALLE DE ORGAN	NISMOS		
#		Organismo	% de participación
1 Tesoro Gener	ral de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos		100
5. PROYECTO/ACTIVID	DAD		

6. DETALLE DE ÍTEMS

Proyecto/Actividad

Actividad

Código

21.0000.30

	Código UNSPS C	de Gasto	Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	5612000		ADQUISICION DE BANCOS BIPERSONALES DE MADERA CEDRO PARA NIVEL SECUNDARIO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA LICEO POTOSI - EQUIPAMIENTO Y	PZA	200,00	1.000,00	200.000,00							Convocado	Cronograma 2

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO UNIDAD EDUCATIVA MD

Descripción



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1501-00-1035747-1-2

19/8/2020 14:09:23 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

6. DETALLE DE ÍTEMS

MOBILIARIO UNIDAD EDUCATIVA MD

Total Referencial: 200.000,00

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 2 FORM RPS Reanudacion de proceso suspendido publicado el 18/08/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	22/07/2020		GAMP
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	28/07/2020	09:00	SECRETARIA DE ADQUISICIONES-PLAZA 10 DE NOVIEMBRE EDIF. CENTRAL DEL G.A.M.P.
5	Apertura de Sobres	28/07/2020	09:15	HALL DE EDIF. CENTRAL DEL G.A.M.PPLAZA 10 DE NOVIEMBRE
6	Adjudicación	26/08/2020		
7	Firma de contrato	18/09/2020		
8	Entrega definitiva	12/10/2020		

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	22/07/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	22/07/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	05/08/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	18/08/2020	descargar