

Nombre proponente

LOPEX ING. SRL.

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1251-00-1034112-1-1

19/8/2020 11:57:37 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

RUPE

1026552

Estado

En ejecucion

Fecha de

	NTIFICACIÓN DE LA Entidad:	A ENTIDAD		1251-(00 Denominación de la Entidad:				GOBIERNO AUTO	NOMO MUNIO	NELLIRIRAY	
_					Denominación de la Linidad.				GOBILITIO ACTO			
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL I	PROCESO I	DE CONTRATA	CIÓN								
CUCE 20-1251-00-1034112-1-1			I-1 Estado:			Contratado						
Objeto	de la Contratación:		NTO MAQUINARIA N DE REPUESTOS		ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DI	E LA RETROEXCAVAD	OORA NEWHOLLAND	<u> </u>				
Fecha	de Publicación:			09/03/20	20 Tipo de Convocatoria:					Convocato	oria Publica Nacional	
Norma	tiva:		NB-S	SABS (D.S.018	Modalidad:				Apoyo Nacional a la Produc	cion y Empleo	(hasta Bs. 200.000)	
Forma	de Adjudicación:			Por el To	ntal Método de Selección y		Selección y	adjudicación de precio eval	uado más bajo (técnicamente	evaluado más	bajo-norma externa)	
Tipo d	e Contratación:			Bien	es Elaboración DBC:			En base al modelo de DB0	C aprobado por el Órgano Rec	tor o por el Or	ganismo Financiador	
Recurr	ente:			1	No Moneda del proceso:						Bolivianos	
					Tipo de Cambio:						1	
Garant	ías solicitadas:						Garantia de cum	plimiento de contrato, Reter	ncion (en sustitución de la gara	ntía de cumpli	miento de contrato),	
3. PR	OGRAMA ANUAL D	E CONTRA	TACIONES									
Código	Interno PAC:			13621	46 Objeto de Contratación:	(ADQUISI	1 AND D440 D)	OS INSUMOS Y ACCESOR	IOS PARA EL MANTENIMIEN	TO DE LA RE	TROEXCAVADORA	
4. DE	TALLE DE ORGANIS	SMOS										
	#				Organisı	mo				% d	e participación	
	1 Tesoro General o	de la Nacion - C	Coparticipacion Tribu	ıtaria							100	
5. PR	OYECTO/ACTIVIDAI	ס										
#	Proyecto/Actividad		Código				Descri	pción				
1	Actividad		34.0000.11	M	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA							
6. DE	TALLE DE PROPONI	ENTES										
							Márgenes de Preferencia					
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento		Nombre o Razón Social	Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP entre el	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al		Por Generación de Empleo	
1	Jurídico	NIT	158678026	LOPEX ING.	SRL.	No	No	No	No	No	No	
7. DE	TALLE DE ADJUDIC	ADOS/CON	TRATADOS									

Monto Adjudicado

Nro. de

65.090,00 003/2020

Monto de

65.090,00

Fecha de

11/05/2020

Monto



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1251-00-1034112-1-1

19/8/2020 11:57:38 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	2712000		MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA (ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA NEWHOLLAND B110 B)	GLOBAL	1,00	65.090,00		LOPEX ING. SRL.	65.090,00	·				Contratado	Cronograma 0
	Total Referencial:			65.090,00	Т	otal Adjudicado:	65.090,00			-					

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 09/03/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	09/03/2020		EN SECRETARIA DEL G.A.M.LURIBAY UBICADA EN LA CALLE JOSE MANUEL PANDO CAPITAL LURIBAY S/N
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	13/03/2020	12:00	OFICINAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LURIBAY EN LA CALLE JOSE MANUEL PANDO CAPITAL LURIBAY
5	Apertura de Sobres	13/03/2020	12:15	OFICINAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LURIBAY EN LA CALLE JOSE MANUEL PANDO CAPITAL LURIBAY
6	Adjudicación	19/03/2020		
7	Firma de contrato	27/03/2020		
8	Entrega definitiva	07/04/2020		

10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	09/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	09/03/2020	descargar
3	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	12/08/2020	descargar
4	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	12/08/2020	descargar
5	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	12/08/2020	descargar