

# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-0015-00-1051229-1-1

18/8/2020 21:50:32 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDE	NTIFICA	CIÓN DE	LA ENTIDAD													
Código Entidad:				0015-00			Denominación de la Entidad:		MINISTERIO DE GOBIERNO							
2. IDE	NTIFICA	CIÓN DE	L PROCESO DE CONT	RATACIÓ	Й											
CUCE			20-0015-00-1051229-1-1			Estado:			Suspendido							
Objeto de la Contratación:			ADQUISICIÓN DE FIREW	ADQUISICIÓN DE FIREWALLS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN												
Fecha	de Publicad	ción:			24/07/20	020 <b>Ti</b> p	oo de Convocato	oria:						Convocatoria	a Publica Nacional	
Normativa:				NB-SABS (D.S.0181)					Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)							
Forma de Adjudicación:				Por el Total				ón y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)							
Tipo de Contratación:				Bienes					En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador							
Recurrente:				N			No Moneda del proceso:			Bolivianos						
						Tip	oo de Cambio:								1	
Garant	ías solicita	ıdas:											Gar	rantia de cumplim	niento de contrato,	
3. PR	OGRAMA	A ANUAL	DE CONTRATACIONE	S								•••••				
Código	Interno PA	AC:			1351	713 <b>O</b> b	jeto de Contrata	ación: ADQL	IISICION DE FIRE	WALLS PARA LA	A DIRECCIO	N GENERAL DE	MIGRACION			
4. DE	TALLE DE	E ORGAN	IISMOS													
:	#							Organismo						% de p	participación	
	1 T€	esoro Gener	al de la Nacion - Otros Ingreso	os											100	
5. PR	OYECTO	/ACTIVID	AD													
# Proyecto/Actividad		d Códiç	Código				Descripción									
1	A	ctividad	67.000	0.1	l	DIRECCION GENE	RAL DE MIGRAC	CION								
6. DE	TALLE DI	E ÍTEMS														
#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma	
1	4320000	43500 F	TREWALL	EQUIPO	1,0	·	200.015,50							Suspendido	Cronograma 1	
					-	Total Referencial:	200.015,50									

## 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS



## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-0015-00-1051229-1-1

18/8/2020 21:50:32 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

### 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 1 FORM 100-E Información de Suspensión publicado el 05/08/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	24/07/2020		AV. ARCE. ESQUINA BELISARIO SALINAS № 2409
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	07/08/2020	09:00	AV. ARCE. ESQUINA BELISARIO SALINAS Nº 2409 OFICINA BIENES Y SERVICIOS
5	Apertura de Sobres	07/08/2020	09:30	AV. ARCE. ESQUINA BELISARIO SALINAS Nº 2409 OFICINA BIENES Y SERVICIOS
6	Adjudicación	14/08/2020		
7	Firma de contrato	31/08/2020		
8	Entrega definitiva	05/10/2020		

### 8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	24/07/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	24/07/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	05/08/2020	descargar