

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1501-00-1035747-1-1

19/8/2020 11:44:21 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

Denominación de la Entidad:		
=	1501-00	Código Entidad:
	L PROCESO DE CONTRATACIÓN	2. IDENTIFICACIÓN DEL F
Estado:	20-1501-00-1035747-1-1	CUCE
RA CEDRO PARA NIVEL SECUNDARIO	ADQUISICIÓN DE BANCOS BIPERSONALES DE MAD	Objeto de la Contratación:
Tipo de Convocatoria:	13/03/2020	Fecha de Publicación:
Modalidad:	NB-SABS (D.S.0181)	Normativa:
Método de Selección y	Por el Total	Forma de Adjudicación:
Elaboración DBC:	Bienes	Tipo de Contratación:
Moneda del proceso:	No	Recurrente:
Tipo de Cambio:		
		Garantías solicitadas:
	DE CONTRATACIONES	3. PROGRAMA ANUAL DE
Objeto de Contratación:	1354481	Código Interno PAC:
	IISMOS	4. DETALLE DE ORGANIS
Organismo		#
	al de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos	1 Tesoro General d
po de Convocatoria: odalidad: étodo de Selección y aboración DBC: oneda del proceso: po de Cambio:	ERA CEDI Tip Mo Mo Ela Mo	20-1501-00-1035747-1-1 Es ADQUISICIÓN DE BANCOS BIPERSONALES DE MADERA CED 13/03/2020 Tip NB-SABS (D.S.0181) Mo Por el Total Mé Bienes Ela No Mo Tip ES CONTRATACIONES 1354481 Ot

6. DETALLE DE ÍTEMS

Proyecto/Actividad

Actividad

Código

21.0000.30

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	5612000		Adquisición De Bancos Bipersonales De Madera Cedro Para Nivel Secundario Para La Unidad Educativa Liceo Potosi - Equipamiento Y Mobiliario Unidad Educativa Md	PZA	200,00	1.000,00	200.000,00							Anulado desde la convocatoria	Cronograma 0

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO UNIDAD EDUCATIVA MD

Descripción



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1501-00-1035747-1-1

19/8/2020 11:44:21 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

6. DETALLE DE ÍTEMS

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 13/03/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	13/03/2020		- SECRETARIA DE ADQUISICIONES-PLAZA 10 DE NOVIEMBRE EDIF. CENTRAL DEL G.A.M.P.
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	19/03/2020	10:00	SECRETARIA DE ADQUISICIONES-PLAZA 10 DE NOVIEMBRE EDIF. CENTRAL DEL G.A.M.P.
5	Apertura de Sobres	19/03/2020	10:15	HALL DE EDIF. CENTRAL DEL G.A.M.PPLAZA 10 DE NOVIEMBRE
6	Adjudicación	27/03/2020		
7	Firma de contrato	20/04/2020		
8	Entrega definitiva	08/05/2020		

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	13/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	13/03/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Anulacion	FORM 100-E - Información de Anulación	22/07/2020	descargar