

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1301-00-1035998-1-1

19/8/2020 13:11:29 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDENTIFICACION DE	LA ENTIDAD		
Código Entidad:	1301-0	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
2. IDENTIFICACIÓN DE	L PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CUCE	20-1301-00-1035998-1	-1 Estado:	Anulado desde la convocatoria
Objeto de la Contratación:	PROVISIÓN DE AGREGADOS DIAM 1/2? Y DIA	AM 3/8? (DIST 2 Y 9)	
Fecha de Publicación:	16/03/20.	20 Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional
Normativa:	NB-SABS (D.S.018	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)
Forma de Adjudicación:	Por el To	tal Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)
Tipo de Contratación:	Bien	es Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Recurrente:	!	No Moneda del proceso:	Bolivianos
		Tipo de Cambio:	1
Garantías solicitadas:			Garantia de cumplimiento de contrato, Retencion (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato),
3. PROGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES		
Código Interno PAC:	13331	84 Objeto de Contratación:	PROVISIÓN DE AGREGADOS DIAM 1/2\" Y DIAM 3/8\" (DIST 2 Y 9)
4. DETALLE DE ORGAN	NISMOS		
#		Organismo	% de participación
	ral de la Nacion - Coparticipacion Tributaria		96.04
2 Recursos Esp	pecificos de las Municipalidades		3.96
5. PROYECTO/ACTIVID	DAD		
# Proyecto/Activida	ad Código		Descripción

CONST. ASFALTO FLEX SOBRE EMPIEDRE 1 VIA TRONCAL SECTOR SUD SIND. AGR. ITOCTA D9

CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 1 VIA LADO ESTE MANZANOS 152 Y 159 OTB SAN MARCOS D9

CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 15 VIAS MANCOMUNIDAD BARRIO POPULAR 1RO DE MAYO D9

CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 3 VIAS TRONCALES SECTOR SUD MANCOMUNIDAD ALTO BUENA VISTA D9

CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 8 VIAS SECTOR TAJRA PUCARA GRANDE NORTE D9

CONST. RECARPETADO DE VIAS C. CHIMPU UMA OTB SANTA ANA DE MAYORAZGO D2

CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 5 VIAS ZONA MAICA-ALBARRANCHO D9

CONST. RECARPETADO DE 3 VIAS OTB COLQUIRI NORTE D2

8 Proyecto 6. DETALLE DE ÍTEMS

2

3

4

5

6

7

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

13010637100000

13010633500000

13010634200000

13010634500000

13010636300000

13010634300000

13010634400000

13010634600000



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1301-00-1035998-1-1

19/8/2020 13:11:29 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

6. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	1111000	34700	AGREGADO DIAM 3/8\"	M3	1.589,00	120,00	190.680,00							Anulado desde la convocatoria	Cronograma 0
2	1111000	34700	AGREGADO DIAM 1/2\"	M3	1.543,00	120,00	185.160,00							Anulado desde la convocatoria	Cronograma 0
	Total Referencial:				375 840 00										

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 16/03/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar			
1	Inicio del Proceso de Contratación			AV. BALLIVIAN NRO 739 EDIF. PRADO B.C. 6TO PISO DIRECCION DE CONTRATACION DE OBRAS			
2	Inspección previa						
3	Reunión de aclaración						
4	Presentación de propuestas	26/03/2020		AV. BALLIVIAN NRO 739 EDIF. PRADO B.C. ? 6TO PISO RECEPCION DE SOBRES (PROPUESTAS)			
5	Apertura de Sobres	26/03/2020	09:10	AV. BALLIVIAN NRO 739 EDIF. PRADO B.C. ? 4TO PISO APERTURA DE SOBRES (PROPUESTAS)			
6	Adjudicación	07/04/2020					
7	Firma de contrato	15/05/2020					
8	Entrega definitiva	12/06/2020					

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	16/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	16/03/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Anulacion	FORM 100-E - Información de Anulación	25/03/2020	descargar