

## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1266-00-1044597-1-1

19/8/2020 09:11:18 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDE	NTIFICACIÓN DE LA	ENTIDAD												
Código	Entidad:			1266	6-00	Denominación de la Entidad	: 			GOBIERNO AUTON	OMO MUNICI	PAL DE CORIPATA		
2. IDE	ENTIFICACIÓN DEL F	PROCESO I	DE CONTRATA	CIÓN										
CUCE			20-1266	-00-1044597	7-1-1	Estado:						Contratado		
Objeto de la Contratación: MANTENIMIENTO REPARACION MAQUIN.				MAQUINAF	RIA PESADA Y	VEHICULOS GAMC (ADQUISIO	CION DE LLANTAS PA	RA MAQUINARIA PES	SADA)					
Fecha	de Publicación:			15/06/2	2020	Tipo de Convocatoria:					Convocat	oria Publica Nacional		
Norma	tiva:	NB-SABS (D.S.01			 181)	Modalidad:	***************************************	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000						
Forma	de Adjudicación:			Por el 1	Total	Método de Selección y	***************************************			Selección y adjudicación de	calidad, prop	uesta técnica y costo		
Tipo d	e Contratación:			Bie	enes	Elaboración DBC:			En base al modelo de DB0	C aprobado por el Órgano Reci	tor o por el Or	ganismo Financiador		
Recurr	ente:				 No	Moneda del proceso:						Bolivianos		
						Tipo de Cambio:						1		
Garant	ías solicitadas:					ripo de Gambio.		Garantia de cum	unlimiente de contrate. Peter	ncion (en sustitución de la gara	untía do cumo	limiente de contrate)		
			rxatavira					Garanila de cuit						
	OGRAMA ANUAL DI o Interno PAC:			1378	3994	Objeto de Contratación:		NIMIENTO REPARACI JARIA PESADA)	ON MAQUINARIA PESADA	Y VEHICULOS GAMC (ADQL	JISICION DE	LLANTAS PARA		
4. DE	TALLE DE ORGANIS	MOS												
	#					Organis	smo				% d	le participación		
	1 Tesoro General o	le la Nacion - C	Coparticipacion Tribu	taria								100		
5. PR	OYECTO/ACTIVIDAD													
#	Proyecto/Actividad		Código					Descr	ipción					
1	Actividad	34.0000.8 MANT. REPA			MANT. REPAR	PARAC. MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS GAMC								
6. DE	TALLE DE PROPONI	ENTES												
								Márgenes de Preferencia						
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento		Nombre	o Razón Social	Tipo de Proponen (MyPE, OECA,	te Bienes Producidos en el pais	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP entre el	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al	Por Empresa Nacional	Por Generación de Empleo		
1	Jurídico	NIT	3403572013	MALDONAL	OO CHURA RAF	AEL FREDDY	No	No	No	No	No	No		
				IISBERT EVER	THELIO	No	No	No	No	No	No			

#### 7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	MALDONADO CHURA RAFAEL FREDDY	123.472,00	001/2020	123.472,00	06/07/2020			1053313	En ejecucion



## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1266-00-1044597-1-1

19/8/2020 09:11:18 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

# 8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	1310000		MANTENIMIENTO REPARACION MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS GAMC (ADQUISICION DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA)	GLOBAL	1,00	153.800,00		MALDONADO CHURA RAFAEL FREDDY	123.472,00	123.472,00				Contratado	Cronograma 0
	Total Referencial:					153.800,00	Т	otal Adjudicado:	123.472,00						

### 9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 15/06/2020

	_			
#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	15/06/2020		DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	19/06/2020	10:00	SECRETARIA DE DESPACHO GAM CORIPATA CALLE JULIO GUTIERREZ VERA S/N CORIPATA
5	Apertura de Sobres	19/06/2020	10:30	SALON DE REUNIONES GAMC CORIPATA
6	Adjudicación	24/06/2020		
7	Firma de contrato	02/07/2020		
8	Entrega definitiva	17/07/2020		

## 10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	15/06/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	15/06/2020	descargar
3	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	02/07/2020	descargar
4	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	02/07/2020	descargar
5	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	10/07/2020	descargar