

Nombre proponente

NIBOL LTDA.

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1537-00-1047835-1-1

18/8/2020 23:27:14 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDE	NTIFICACIÓN DE LA	ENTIDAD												
Código Entidad: 1537-00		7-00	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTON				NOMO MUNICIPAL DE VILLAZON						
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL I	PROCESO I	DE CONTRATA	CIÓN										
CUCE			20-1537-00-1047835-1-1			Estado:						Adjudicado		
Objeto	de la Contratación:	MAQUINARIA	Y EQUIPO DE TRA	ANSPORTE	(EQUIP. DE MA	QUINARIA PESADA A LA UNIDA	D DE MECANIZACION	N AGRICOLA GAMV	/ILLAZON)					
Fecha	de Publicación:			06/07/2	2020	Tipo de Convocatoria:					Convocato	oria Publica Nacional		
Norma	tiva:		NB-S	SABS (D.S.0	181)	Modalidad:						Licitacion Publica		
Forma	de Adjudicación:			Por el 1	Гotal	Método de Selección y				Selección y adjudicación de	calidad, propu	iesta técnica y costo		
Tipo de	e Contratación:			Bie	enes	Elaboración DBC:			En base al modelo de DBC	C aprobado por el Órgano Reci	tor o por el Org	ganismo Financiador		
Recurr	ente:				No Moneda del proceso:			Bolivia						
						Tipo de Cambio:						1		
Garant	ías solicitadas:					·	Garantia de	cumplimiento de cont	rato, Garantía de funcionam	iento de maquinaria y/o equipo	 o, Garantia ser	iedad de propuesta,		
3. PR	OGRAMA ANUAL DI	E CONTRA	TACIONES											
Código	Interno PAC:			1381	1622	Objeto de Contratación:			RANSPORTE (EQUIP. DE	MAQUINARIA PESADA A LA	UNIDAD DE M	IECANIZACION		
4 55							AGRICOL	A GAMV VILLAZON)						
	ΓALLE DE ORGANIS	ONIOS				Organism	·•				0/ 4/	participación		
	•	de la Nacion - Ir	mpuesto Directo a lo	s Hidrocarbi	uros	Organisii	10				% UE	100		
5. PR	OYECTO/ACTIVIDAI)									•			
#	Proyecto/Actividad		Código			Descripción								
1	Proyecto		15373400700000		EQUIP. DE MA	QUINARIA PESADA A LA UNIDA	D DE MECANIZACIO	N AGRICOLA GAMV	VILLAZON					
6. DE	TALLE DE PROPONI	ENTES												
									Márgenes de Pre	eferencia				
#	Tipo de Proponente	roponente Tipo de Documento Nro. Documento			Nombre o Razón Social		Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP entre el	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al	Por Empresa Nacional	Por Generación de Empleo		
1	Jurídico	NIT	1028787021	NIBOL LTD	Α		No	No	No	No	No	No		
7. DE	TALLE DE ADJUDIC	ADOS/CON	TRATADOS											

Monto

RUPE

Estado

Adjudicado

Fecha de

Monto Adjudicado

1.447.680,00

Nro. de

Monto de

Fecha de



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1537-00-1047835-1-1

18/8/2020 23:27:14 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
	2210000	43330	Excavadora hidraulica	EQUIPO	EQUIPO 1,00 1.500.000,00		1.500.000,00	NIBOL LTDA.	1.447.680,00	1.447.680,00				Adjudicado	Cronograma 0
	Total Referencial:					1.500.000,00	-	Total Adjudicado:	1.447.680,00			_	_		

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 06/07/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	06/07/2020		G.A.M.V.
2	Inspección previa			
3	Consultas escritas	14/07/2020	10:00	OF. SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (PLAZA 6 DE AGOSTO № 82)
4	Reunión de aclaración	14/07/2020	10:00	OF. SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA(PLAZA 6DE AGOSTO № 82)
5	Aprobación del Documento Base de Contratación	16/07/2020		
6	Presentación de propuestas	28/07/2020	09:00	OF. SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA(PLAZA 6DE AGOSTO № 82)
7	Apertura de Sobres	28/07/2020	09:00	OF. SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA(PLAZA 6DE AGOSTO № 82)
8	Adjudicación	05/08/2020		
9	Presentación de documentos para firma de contrato	27/08/2020		
10	Firma de contrato	24/09/2020		
11	Entrega definitiva	26/10/2020		

10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	06/07/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	06/07/2020	descargar
3	Acta Reunion de Aclaracion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	16/07/2020	descargar
4	Enmiendas	FORM 120 - Resolución de Aprobación del Documento Base de Contratación	17/07/2020	descargar
5	Resolucion de aprobacion del DBC	FORM 120 - Resolución de Aprobación del Documento Base de Contratación	17/07/2020	descargar
6	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	31/07/2020	descargar
7	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	31/07/2020	descargar